
PARTER913,69PIETRO93,64ANTRESOLA76,45210.968210.968102.930136.505136.505136.505wysokośćhumus=0,3iloścm2*humusilośćm2*hiloścm*o*h*0,5Chudy beton C8/102.644Chudy beton C8/101.344Chudy beton C8/101.839Chudy beton C8/100.204Stopa ST-21.052Stopa SF18.262Chudy beton C8/100.400Chudy beton C8/100.10030.241wysokośćhumus=0,3iloścm*o*h*0,5wysokośćhumus=0,3iloścm2Ława Ł110.577Ława Ł25.376Ława Ł35.88610.577Ława Ł1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,85wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iŁawa Ł1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,85wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iilośćkg/10005.376Ława Ł2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iŁawa Ł2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iilośćkg/10005.886Ława Ł3 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,25wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iŁawa Ł3 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iilośćkg/1000Stopa ST-10.951Stopa ST-21.052Stopa SF18.262Stopa SF31.9500.951szerokoscs=0,85długośćd=1,20wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,85długośćd=1,20wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,29długośćd=0,29wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/10001.052szerokoscs=0,85długośćd=1,40wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,85długośćd=1,40wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/10008.262szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośc powtarzalnai=2ilośći*kg/1000ilość 2*21.950szerokoscs=1,0długośćd=2,0wysokośćh=0,1ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=1,0długośćd=2,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,70wysokośći=2ilośćs*d*h*iilośćkg/1000ilość 4*2Słup S30.1160.116szerokoscs=0,25długośćd=0,29wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/1000*0.116Ściany murowane dla ław Ł1-Ł320.146Ściana fundamentowa schodów1.20016.1174.029Ściany murowane z bloczków gr 29 cm - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,29ilośćs*d*hŚciany murowane z bloczków gr 29 cm - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,29wysokośch=0,20ilośćs*d*hilośćkg/1000*4.0293.000*0,4Fundamentowa pod sochdy gr 40 cm -pod schody - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,40długośćd=2,50wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iFundamentowa pod sochdy gr 40 cm -pod schody - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,40długośćd=2,50wysokośćh=1,2ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*iilośćkg/1000*1.200Strop14.160Wieńce4.952Schody2.61894.400*0,15Strop parter gr 15 cm - ARCHITEKTURA(4.660*7.710)+(1.910*5.220)+(2.500*1.350)+(3.490*5.220)+(3.490*7.710)ilośćkg/10004.952szerokośćs=0,29wysokośćh=0,25ilośćd*s*hszerokośćs=0,25wysokośćh=0,25ilośćd*s*hilośćkg/1000ilośćkg/1000Schody żelbetowe - spocznik, beton 0,15*3.825C20/25, gr 15 cmSchody żelbetowe - biegi na płycie gr 0,15*9.72510cm, beton C20/25Schody żelbetowe-  belki podestowe, 0.585beton C20/25Spocznik - ARCHITEKTURA2.500*1.530Spocznik - ARCHITEKTURA2.500*1.530Biegi - ARCHITEKTURA2.500*2.360szerokośćs=0,25wysokośćh=0,30ilośćd*s*hszerokośćs=0,25wysokośćh=0,48ilośćd*s*hilośćkg/1000Słup S10.568Słup S20.422Słup S30.4890.568szerokoscs=0,29długośćd=0,29ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/10000.422szerokoscs=0,25długośćd=0,25ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/10000.489szerokoscs=0,25długośćd=0,29ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/1000Podciąg P10.457Podciąg P20.421Podciąg P30.155Podciąg P40.580Podciąg P50.345Podciąg P80.905Nadproża0,0725*31.8000.457szerokośćs=0,29wysokośćh=0,45ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.421szerokośćs=0,25wysokośćh=0,45ilośc powtarzalnai=2ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.155szerokośćs=0,25wysokośćh=0,30ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.580szerokośćs=0,25wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.345szerokośćs=0,25wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.905szerokośćs=0,29wysokośćh=0,40długośćd=7,80ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/100025.200+6.600ilość3*1,20*sztilość2*1,20*sztilość2*2,10*sztStrop16.402Wieńce4.299109.347*0,15Strop nad piętrem - gr 15 cm - (4.660*7.710)+(2.910*5.220)+(2.510*5.220)+(3.490*ARCHITEKTURA5.220)+(3.490*7.710)ilośćkg/10004.299szerokośćs=0,29wysokośćh=0,25ilośćd*s*hszerokośćs=0,25wysokośćh=0,25ilośćd*s*hilośćkg/1000ilośćkg/1000Słup S2'0.3690.369szerokoscs=0,25długośćd=0,25ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iilośćkg/1000Podciąg P50.140Podciąg P70.653Podciąg P100.587Nadproża0,0725*28.8000.140szerokośćs=0,25wysokośćh=0,30ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.653szerokośćs=0,25wysokośćh=0,45ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/10000.587szerokośćs=0,29wysokośćh=0,25długośćd=8,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*h*d*iilośćkg/100028.800ilość3*1,20*szt3.280szerokośćs=0,29wysokośćh=0,25ilośćm*s*hilośćkg/1000PARTER102.930PIĘTRO 1108.03878.679Ława Ł1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,85wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iŁawa Ł2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iŁawa Ł3 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iStopa ST-1 - szerokoscs=0,85długośćd=1,20wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,29długośćd=0,29wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilość0{rdzed}Stopa ST-2 - szerokoscs=0,85długośćd=1,40wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilość0{rdzed}Stopa ST-2 - szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośc powtarzalnai=2ilość0{rdzed}Stopa SF3 - szerokoscs=1,0długośćd=2,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,70wysokośći=2ilość0{rdzed}Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 59.978poziome wykonywane na zimno - Izolacjapozioma ław i stópIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe 75.988bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja pionowa ław i stópIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe 117.152bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja pionowa ścian murowanychIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni 17.024poziomych, ścian nadziemiaŁawa Ł1 - ARCHITEKTURAwysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iŁawa Ł2 - ARCHITEKTURAwysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iŁawa Ł3 - ARCHITEKTURAwysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iStopa ST-1 - szerokoscs=0,85długośćd=1,20wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,29długośćd=0,29wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilość-s*d*iStopa ST-2 - szerokoscs=0,85długośćd=1,40wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilość-s*d*iStopa ST-2 - szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośc powtarzalnai=2ilość-s*d*iStopa SF3 - szerokoscs=1,0długośćd=2,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,70wysokośći=2ilość-s*d*iŁawa Ł1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,85wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Ława Ł2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Ława Ł3 - ARCHITEKTURAszerokoscs=1,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Stopa ST-1 - szerokoscs=0,85długośćd=1,20wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hszerokoscs=0,29długośćd=0,29wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hStopa ST-2 - szerokoscs=0,85długośćd=1,40wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hszerokoscs=0,25długośćd=0,25wysokośćh=0,80ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hStopa ST-2 - szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hStopa SF3 - szerokoscs=1,0długośćd=2,0wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+s*2)*i*hszerokoscs=0,50długośćd=0,50wysokośćh=0,70wysokośći=2ilość(s*2+s*2)*i*hŚciany murowane dla ław Ł1-Ł3 - Ściany murowane z bloczków gr 29 cm - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,29ilośćd*h*2Ściana fundamentowa schodów - Ściany żelbetowe w deskowaniu 3.000*2systemowym, beton C20/25, gr 20cmszerokosćs=0,29ilośćm*sszerokosćs=0,25ilośćm*s25.224wysokośch=0,80ilośćm*h102.930Ściany gr. 29 cm117.300Ściany gr. 25 cm37.685Ściany gr. 12 cm36.810117.300wysokośch=3,0ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*hwysokośch=2,35ilość-m*h37.685wysokośch=3,0ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*hwysokośch=1,0ilość-m*h36.810wysokośch=3,0ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*h6.0003,0*2102.930105.796wysokośch=0,20iloścm2*hwysokośch=0,10iloścm2*hiloścm2wysokośch=0,15iloścm2*hilośćkg/1000102.930102.930102.930102.930102.930ilośćm28.9408.9408.9408.9408.940ilośćm2358.248wysokosćh=3,0iloścm*h1.199wysokośch=1,2iloścm*h21.800wysokośch=2,0iloścm*hwysokośch=1,5iloścm*h15.6600.1wiatrołap5,22*3,042.7800.2komunikacja 2,50*4,200.13biuro (pom. grafików)6,10*3,00.14obsługa klienta 4,66*3278.008Tynki cem-wap358.248Licowanie-1*21.800Okładzina beton architektoniczny-1*15.660Tapeta-1*42.780105.796Podłoża P1105.796105.796Tynki cem-wap105.7961108.038Ściany gr. 29 cm110.984Ściany gr. 25 cm41.426Ściany gr. 12 cm44.366110.984wysokośch=2,80ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*hwysokośch=2,35ilość-m*h41.426wysokośch=2,8ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*h44.366wysokośch=2,8ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*h9.0003,0*3108.03898.352iloścm298.35298.35228.300ilośćm24.680ilośćm210.62010.620ilośćm250.04050.040ilośćm2320.382wysokosćh=2,7iloścm*h1.320wysokośch=1,2iloścm*h15.400wysokośch=2,0iloścm*h12.7171.7biuro (sekretariat)2,10*2,701.8biuro (gabinet)5,22*2,70*(1/2){poława ściany}39.6901.5pom.socjalne4,3*2,701.6sala konferencyjna4,3*2,701.7biuro (sekretariat)1,8*2,70+2,2*2,71.8biuro (gabinet)2,1*2,74.6001.6sala konferencyjna4,60*1,0247.975Tynki cem-wap320.382Licowanie-1*15.400Okładzina beton architektoniczny-1*12.717Tapeta-1*39.690Kaseton świetlny tekstylny-1*4.600108.038Podłoża P2108.038108.038Tynki cem-wap108.038Stolarka drzwiowa34.645Stolarka okienna42.070Ścianki sanitariatów3.780Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 18.450biurowe 90/205Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne - 5.125wejściowe 205/250Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 1.845wejściowe 90/205 EI30Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 1.845biurowe przesuwne 90/205Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne 3.690wahadłwe - wiatrołap 180/205Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne 3.690wahadłwe - sekretariat 180/205iloscszt*0,90*2,05iloscszt*2,5*2,05iloscszt*0,90*2,05iloscszt*0,90*2,05iloscszt*1,80*2,05iloscszt*1,80*2,05Stolarka okienna 90/23527.495Stolarka okienna 450/23510.575Stolarka AL okienna 200/1004.000ilośćszt*0,90*2,35ilośćszt*4,50*2,35ilośćszt*2,00*1,016.200*2ilośćszt*0,90ilośćszt*4,5016.200*(0,02+0,02+0,10+0,02)3.780wysokośch=2,10iloścm*h6.019Balustrada - Piętro - biurowiec2.340+0.089+2.340+1.250Balustrady - portfenetry okien 450/235, 12.103wysokość portfenetr 2,35mBalustrady - portfenetry okien 90/235, 3.055wysokość portfenetr 2,35mBalustrady - portfenetry okien 90/235, 11.770wysokość portfenetr 1,10mStolarka okienna 450/23510.575wyjście na ściany0,65*2,35Stolarka okienna 90/2350,90*2,35wyjście na ściany0,40*2,355,20*1,14,1*1,11,4*1,1116.26820.65320.653ilośćm*hilośćm*h4.5001,5*3116.268116.268Pokrycie D1 - Dach Biurowiec(8.400*8.000)+(9.400*5.220)116.268116.268116.268*2,11116.268Wpust dachowy - Dach Biurowiec1*0,5*0,531.963ilośćm*hilośćm*h116.268*2,1131.96317.644ilośćm*s17.64417.64417.644ilośćm*silośćm*s3.2163.216(0,38*2+(0,24*3+0,12+0,12)*2)*1,23.216*4,113.216Przyklejenie warstwy siatki, ściany3.2163.2160,38*(0,24*3+0,12+0,12)0.365Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1]13.370Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1 - pas 27.800p.poż]Ocieplenie nadwieszenie [S1]6.000Ocieplenie ścian wewnętrznych antresoli 34.230[S1]Ocieplenie cokołu [S2]8.89813.370iloścm*h13.370*4,1113.370Przyklejenie warstwy siatki, ściany13.37013.37027.8006.00034.230iloścm*h34.230*4,1134.230nadwieszenei poziomo1,0*2+6,0Przyklejenie warstwy siatki, ściany34.23034.2308.898średnia wysokośćh=0,3iloścm*h8.898*4,118.898Przyklejenie warstwy siatki, ściany8.8988.898Elewacja blacha aluminiowa157.471Elewacja drewniana43.539157.471REwizja dokumnetacjiBSO - 01 ARCHITEKTURA PO (6.005*2.570)+(8.000*6.450)+(6.431*3.880)+(9.110*ZMIANACH2.569)+(9.100*6.500)Okna - bso - 01 ARCHITEKTURA PO (-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.9ZMIANACH00*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)*0+(-0.900*2.350)*0Drzwo - BSO - 01 ARCHITEKTURA PO -2.500*2.680ZMIANACHościeża(0,9+2,35*2)*12*0,20(2,50+2,68*2)*0,20157.471*4,11157.47143.539wysokosc h=4,38iloścm*hiloścm2iloścm2ilość-szt*4,50*2,35ilośćszt*4,50*2,351.6sala konferencyjna31.7biuro (sekretariat)1885.287885.287745.613745.613745.613wysokośćhumus=0,3iloścm2*humusilośćm2*hiloścm*o*h*0,5Chudy beton C8/101.451Chudy beton C8/1018.792Chudy beton C8/101.000Chudy beton C8/102.063Chudy beton C8/100.386Chudy beton C8/100.03077.038wysokośćhumus=0,3iloścm*o*h*0,5wysokośćhumus=0,3iloścm2Ława Ł45.8035.803Ława Ł-4 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,60wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iŁawa Ł-4 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,60wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iilośćkg/1000*5.803Stopa SF199.144Stopa SF25.43299.144szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,10ilośćs*d*h*iszerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilośćs*d*h*iilośći*kg/1000ilość 2*245.432szerokoscs=2,0długośćd=2,50wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=2,0długośćd=2,50wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*h*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60wysokośći=2ilośćs*d*h*iilośćkg/1000ilość 4*2Ściana L139.193Ściana L25.216Ściana fundamentowa schodów0.360Ściany murowane ław Ł44.594195.966*0,20Ściana L1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,20wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iŚciana L1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,20wysokośćh=1,90ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*iilośćkg/100017.388*0,30Ściana L2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,30wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iŚciana L2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,30wysokośćh=1,35ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*iilośćkg/10001.440*0,25ARCHITEKTURAszerokoscs=0,25długośćd=1,20wysokośćh=0,10ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*h*iARCHITEKTURAszerokoscs=0,25długośćd=1,20wysokośćh=1,2ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*iilość(kg/1000)*0.3603.6750.919Ściany murowane z bloczków gr 19 cm - hala - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,19ilośćs*d*hŚciany murowane z bloczków gr 19 cm - hala - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,19wysokośch=0,20ilośćs*d*hilośćkg/1000*0.919Strop10.770Wieńce1.16071.797*0,15Strop parter gr 15 cm - ARCHITEKTURA(5.350*6.160)+(5.350*1.400)+(5.350*5.860)ilośćkg/10001.160szerokośćs=0,19wysokośćh=0,25ilośćd*s*hilośćkg/1000Nadproża0,0725*4.8004.800ilość1*1,20*szt36.842Zestawieniekg/1000ilośćkg/1000ilośćkg/1000Hale o konstrukcji kratowej 32.412słupowo-wiązarowej, stal St3S - [K40]Hale o konstrukcji kratowej 4.430słupowo-wiązarowej, stal St3S - [K33]ilośc4,5+1,50PARTER811.085ANTRESOLA74.202212.428Ława Ł-4 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,60wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iStopa SF1 - szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośćs*d*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilość0{rdzeń}Stopa SF2 - szerokoscs=2,0długośćd=2,50wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60wysokośći=2ilość0{rdzeń}Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 256.946poziome wykonywane na zimno - Izolacjapozioma ław i stópIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe 200.184bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja pionowa ław i stópIzolacje przeciwwilgociowe powłokowe 468.276bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja pionowa ścian murowanychIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni 4.465poziomych, ścian nadziemiaŁawa Ł-4 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,60wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iStopa SF1 - szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilośćs*d*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilość-s*d*iStopa SF2 - szerokoscs=2,0długośćd=2,50wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilośćs*d*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60wysokośći=2ilość-s*d*iŚciana L1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,20wysokośćh=1,90ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*i*2Ściana L2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,30wysokośćh=1,35ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*i*2Ściana fundamentowa schodów - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,25długośćd=1,20wysokośćh=1,2ilośc powtarzalnai=1ilośćs*d*iŚciany murowane z bloczków gr 19 cm - hala - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,19ilośćs*dŁawa Ł-4 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,60wysokośćh=0,40ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Stopa SF1 - szerokoscs=2,70długośćd=2,90wysokośćh=0,50ilość(s*2+d*2)*h*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60ilość(s*2+d*2)*h*iStopa SF2 - szerokoscs=2,0długośćd=2,50wysokośćh=0,50ilośc powtarzalnai=2ilość(s*2+d*2)*h*iszerokoscs=0,60długośćd=0,60wysokośćh=0,60wysokośći=2ilość(s*2+d*2)*h*iŚciana L1 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,20wysokośćh=1,90ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Ściana L2 - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,30wysokośćh=1,35ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Ściana fundamentowa schodów - ARCHITEKTURAszerokoscs=0,25długośćd=1,20wysokośćh=1,2ilośc powtarzalnai=1ilośćd*h*i*2Ściany murowane z bloczków gr 19 cm - hala - ARCHITEKTURAszerokoścs=0,19ilośćd*h*2szerokosćs=0,19ilośćm*s107.216wysokośch=0,80ilośćm*h811.085Ściany gr. 19 cm58.320Ściany gr. 12 cm46.732Ściany gr. 6 cm4.060Ściany G-K224.30358.320wysokośch=3,0ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*h46.732wysokośch=2,8ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*h4.060wysokośch=2,8ilośćm*hwysokośch=2,10ilość-m*h224.303+0.000Dokumnetacja adaptowana - rewizja dokumnetacji adaptowanejilośćm*hbrak przegrody - przyjęto wysokość h=3,5ilośćm*hilośc-m2811.085811.085wysokośch=0,20iloścm2*hwysokośch=0,10iloścm2*hiloścm2wysokośch=0,15iloścm2*hilośćkg/100041.58041.58041.58041.58041.580ilośćm2758.660ilośćm2ilośćm2299.670wysokosćh=3,0iloścm*h3.912wysokośch=1,2iloścm*h42.760wysokośch=2,0iloścm*hwysokośch=1,5iloścm*h705.516Tynki cem-wap299.670Licowanie-1*42.760Ściana szkieletowa w systemiez 2*224.303okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzinagr. 125˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm52.580ilośćm211.170Strop 017 - 01 ARCHITEKTURA PO 2.220*3.230ZMIANACHStrop 019 - 01 ARCHITEKTURA PO 1.550*2.580ZMIANACH63.750Tynki cem-wap52.580Sufit podwieszany11.17074.20276.45076.450Posadzka przemysłowa76.45076.45076.45076.450ilośćm2Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 18.450biurowe 90/205Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne - 20.500wejściowe 90/205Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 4.920biurowe 80/205iloscszt*0,90*2,05iloscszt*2,05*2,50iloscszt*0,80*2,0529.348+4.000+1.800ilośćszt*1,48*19,83ilośćszt*2,0*1,0ilośćszt*0,90*1,0Brama zewnętrzna 32.000Brama wewnętrzna 21.000ilośćszt*4,00*4,00ilośćszt*3,50*3,00ilośćszt*1,20*4,85*0m25.800*2ilośćmbPasmo okienne okienna 148/1983 - Hala 19,83*(0,02+0,02+0,10+0,02)cz. produkcyjna24.160Balustrada - Antresola - hala - cz. (5.780+4.500)+(6.110+1.360+6.410)biurowa0.000Rewizja dokumnetacji - brak okien 120/400 - jest pasmo świetlneStolarka okienna 120/4000.000*0784.578784.578784.578ilośćm2Świetlik - Hala cz. produkcyjnam2=5.820*0ilość-m2*szt-m2szerokosćs=0,30iloścm*sszerokosćs=0,30iloścm*sszerokosćs=0,30ilośćszt*s*m*0szerokosćs=0,30iloścm*s120.040+50.400Rynna 120 - Hala cz. produkcyjna(60.020)+(60.020)szt*5,04636.768636.768ilośćm*hilość-m2ilośćm*hilość-m2ilość-szt*1,48*19,83ilośćm*silośćh*i*silośćszt*(1,48*2+19,83*2)Ocieplenie cokołu [S2]34.30334.303średnia wysokośćh=0,3iloścm*h34.303*4,1134.303Przyklejenie warstwy siatki, ściany34.30334.3031083.780kolektor(21.000+11.500+149.000+13.000)/1000wykop studnie 425 i 1000 bez wykopu - w ciągu16021.000*0.9*1.2*0.9820011.500*1.1*1.6*0.98250149.000*1.1*1.8*0.9831513.000*1.1*1.9*0.98separator3.14*2^2/4*(3.4)*0.98kraty3.14*0.9^2/4*(1.5*6)373.993*0.02/0.981,1*(11.500+149.000+13.000)+21.000*0.9209.750korekta - rura Fi160-(3,14*0,16^2/4*21.000)/0,20korekta - rura Fi200-(3,14*0,2^2/4*11.500)/0,20-(3,14*0,25^2/4*149.000)/0,20-(3,14*0,315^2/4*13.000)/0,20209.750(373.993+7.633)*0.98pod/zas-(209.750*0.5+164.220*0.2)*0.98separator-3.14*1.35^2/4*(3.4)*0.98kraty-3.14*0.5^2/4*(1.5*6)*0.98-podbudowa-(58+9+8+12)*1.1*0.7*0.98166.881*0.02/0.98pod/zas(209.750*0.5+164.220*0.2)-podbudowa(58+9+8+12)*1.1*0.7separator3.14*1.35^2/4*(3.4)*0.98kraty3.14*0.5^2/4*(1.5*6)*0.98wymiana4911.500+149.000+13.0009*2+35*1.5+458+9+8+60+1412+1-(6*2+1)kolektor(26.000)/1000wykop studnie 425 -bez wykopu - w ciągu16026.000*1.1*1.9*0.9853.253*0.02/0.981,1*(26.000)28.600korekta - rura Fi160-(3,14*0,16^2/4*26.000)/0,2028.600(53.253+1.087)*0.98podsypk/obsypanie-(28.600*0.5+(25.988)*0.2)*0.98studnie 425-3.14*0.425^2/4*(2)*0.98podbudowa-26.000*1.1*0.7*0.9814.248*0.02/0.98podsypk/obsypanie(28.600*0.5+(25.988)*0.2)studnie 4253.14*0.425^2/4*(2)podbudowa26.000*1.1*0.7wymiana14.326.00026wodociag(29.000)/100040(29.000)*0,6*1,5*0,9825.578*0.02/0,98(29.000)*0,617.400wykopy razem - zas. mech.(25.578+0.522)*0,98pod/zas-17.400*0.35*0,98podbudowa-(29.000-3)*0.6*0.78.690*0.02/0,98pod/zas17.400*0.35*0,98podbudowa(29.000-3)*0.6*0.7wymiana29.000*0.6*(1.5-0.7-0.35)129.000(29.000)/2000.145iloścm2iloścm2/10000wysokosc humusuh=0,3iloścm2*hWykonanie nawierzchni z kostki 1154.493betonowej o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione piaskiem- jezdnia dróg1154.493iloścm21154.4931154.4931154.4931154.4931154.493Projektowae miejsca postojowe dla (124.903)+(12.500)+(12.500)samochodów osobowych - 00 PZT do zmiany pozwoleniaProjektowae miejsca postojowe dla 18.000niepełnosprawnych - 00 PZT do zmiany pozwoleniaProjektowane dojścia, dojazd utwardzony(654.557)+(-30.840)+(-12.500)+(31.257)- powierzchnia rozbieralna ze spadkiem -00 PZT do zmiany pozwoleniaPlac manewrowy - 00 PZT do zmiany 324.993pozwoleniaZjazd z drogi publicznej - 00 PZT do 19.123zmiany pozwolenia216.697+69.996Krawężniki - 00 PZT do zmiany (0.266+4.035+12.500+4.953+1.208)+(1.550+4.699+pozwolenia109.066+14.810+6.965+26.022)Kraweżnik najazdowy - 00 PZT do 6.427zmiany pozwoleniaKrawężnik zjazd - 00 PZT do zmiany (1.203+1.193+1.192+1.204)+(0.612+0.871+0.830+0pozwolenia.857+0.884+0.850)Krawężnik zjazd - najazdowy - 00 PZT do14.500zmiany pozwolenia216.697*(0,20*0,20+0,15*0,10)Obrzeża - 00 PZT do zmiany pozwolenia0.501+69.49569.996*0,10*0,151083.7808.000+1.000+282.957Brama - 00 PZT do zmiany pozwolenia8Ogrodzenie - 00 PZT do zmiany 16.029+115.894+27.382+117.794+5.858pozwolenia

Data opracowania: Autor opracowania:
2020-12-22 mgr inż. Piotr Widak , ....................................................................................................

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO, PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZBIORNIKA NA 
WODY OPADOWE, BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI WRAZ Z INSTALACJĄ 
KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJĄ WODY, INSTALACJĄ WODY NA CELE P.POŻ, 
POLICZNIKOWĄ INSTALACJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ 
STUDNIĄ KOPANĄ

Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Adres obiektu budowlanego: Dz. nr ewid. 323/6; obr. 220 Załęże jedn. ew. 186301_1 Rzeszów
Nazwa i adres zamawiającego: Tomasz Michno zam. 35-083 Rzeszów ul. Matuszczaka 1/17 prowadzący działalność 

gospdoarczą pod nazwą SIGNUM Pracownia Reklamy s.c. 35-105 Rzeszów ul. Przemysłowa 3
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-12-22

Nazwa obiektu lub robót: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE, ZAGOSPODAROWANIE
Nazwa jednostki opracowującej: Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ETAP 1
1.1 PAKET: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ USŁUGOWO BIUROWA
1.1.1 KONSTRUKCJA
1.1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1.1.1 Wykopy
1.1.1.1.1.2 Zasypanie wykopów
1.1.1.1.1.3 Plantowanie
1.1.1.1.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.1.1.2.1 Roboty nie ujęte
1.1.1.1.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.1.2 FUNDAMENTY
1.1.1.2.1 ŁAWY
1.1.1.2.1.1 Ława Ł1
1.1.1.2.1.2 Ława Ł2
1.1.1.2.1.3 Ława Ł3
1.1.1.2.2 STOPY
1.1.1.2.2.1 Stopa ST-1
1.1.1.2.2.2 Stopa ST-2
1.1.1.2.2.3 Stopa SF1
1.1.1.2.2.4 Stopa SF3
1.1.1.2.3 SŁUPY
1.1.1.2.3.1 Słup S3
1.1.1.2.4 ŚCIANY
1.1.1.2.4.1 Ściany murowane dla ław Ł1-Ł3
1.1.1.2.4.2 Ściana fundamentowa schodów
1.1.1.2.5 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.1.2.5.1 Roboty nie ujęte
1.1.1.2.5.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.1.3 PARTER
1.1.1.3.1 STROP
1.1.1.3.1.1 Strop
1.1.1.3.1.2 Wieńce
1.1.1.3.1.3 Schody
1.1.1.3.2 SŁUPY
1.1.1.3.2.1 Słup S1
1.1.1.3.2.2 Słup S2
1.1.1.3.2.3 Słup S3
1.1.1.3.3 BELKI
1.1.1.3.3.1 Podciąg P1
1.1.1.3.3.2 Podciąg P2
1.1.1.3.3.3 Podciąg P3
1.1.1.3.3.4 Podciąg P4
1.1.1.3.3.5 Podciąg P5
1.1.1.3.3.6 Podciąg P8
1.1.1.3.3.7 Nadproża
1.1.1.3.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.1.3.4.1 Roboty nie ujęte
1.1.1.3.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.1.4 PIETRO 1
1.1.1.4.1 STROP
1.1.1.4.1.1 Strop
1.1.1.4.1.2 Wieńce
1.1.1.4.2 SŁUPY
1.1.1.4.2.1 Słup S2'
1.1.1.4.3 BELKI
1.1.1.4.3.1 Podciąg P5
1.1.1.4.3.2 Podciąg P7
1.1.1.4.3.3 Podciąg P10
1.1.1.4.3.4 Nadproża
1.1.1.4.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.1.4.4.1 Roboty nie ujęte
1.1.1.4.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.1.5 DACH
1.1.1.5.1 BELKI
1.1.1.5.1.1 Wieńce attyki
1.1.1.5.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.1.5.2.1 Roboty nie ujęte
1.1.1.5.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2 ARCHITEKTURA
1.1.2.1 FUNDAMENTY
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Nr Nazwa działu robót
1.1.2.1.1 IZOLACJE
1.1.2.1.1.1 Izolacja z papy termozgrzewalnej
1.1.2.1.1.2 Izolacja p.wilgociowa bitumiczna
1.1.2.1.1.3 Ocieplenie fundamentów [F1]
1.1.2.1.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.1.2.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.1.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2.2 PARTER
1.1.2.2.1 ŚCIANY
1.1.2.2.1.1 Ściany gr. 29 cm
1.1.2.2.1.2 Ściany gr. 25 cm
1.1.2.2.1.3 Ściany gr. 12 cm
1.1.2.2.1.4 Kominy
1.1.2.2.2 POSADZKI
1.1.2.2.2.1 Podłoża P1
1.1.2.2.2.2 Posadzka płytki typ 1
1.1.2.2.2.3 Posadzka płytki typ 2
1.1.2.2.3 OKŁADZINY ŚCIAN
1.1.2.2.3.1 Tynki cem-wap
1.1.2.2.3.2 Okładziny GKBI
1.1.2.2.3.3 Licowanie
1.1.2.2.3.4 Okładzina beton architektoniczny
1.1.2.2.3.5 Tapeta
1.1.2.2.3.6 Malownaie
1.1.2.2.4 OKŁADZINY STROPÓW
1.1.2.2.4.1 Tynki cem-wap
1.1.2.2.4.2 Malownaie
1.1.2.2.5 KONFEKCJA
1.1.2.2.5.1 Wyposażenie NP
1.1.2.2.6 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.2.6.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.2.6.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2.3 PIĘTRO 1
1.1.2.3.1 ŚCIANY
1.1.2.3.1.1 Ściany gr. 29 cm
1.1.2.3.1.2 Ściany gr. 25 cm
1.1.2.3.1.3 Ściany gr. 12 cm
1.1.2.3.1.4 Kominy
1.1.2.3.2 POSADZKI
1.1.2.3.2.1 Podłoża P2
1.1.2.3.2.2 Posadzka płytki typ 1
1.1.2.3.2.3 Posadzka płytki typ 7
1.1.2.3.2.4 Posadzka panele
1.1.2.3.2.5 Posadzka płytka wykładzinowa
1.1.2.3.3 OKŁADZINY ŚCIAN
1.1.2.3.3.1 Tynki cem-wap
1.1.2.3.3.2 Okładziny GKBI
1.1.2.3.3.3 Licowanie
1.1.2.3.3.4 Okładzina beton architektoniczny
1.1.2.3.3.5 Tapeta
1.1.2.3.3.6 Kaseton świetlny tekstylny
1.1.2.3.3.7 Malownaie
1.1.2.3.4 OKŁADZINY STROPÓW
1.1.2.3.4.1 Tynki cem-wap
1.1.2.3.4.2 Malownaie
1.1.2.3.5 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.3.5.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.3.5.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2.4 STOLARKA I ŚLUSARKA
1.1.2.4.1 STOLARKA
1.1.2.4.1.1 Stolarka drzwiowa
1.1.2.4.1.2 Stolarka okienna
1.1.2.4.1.3 Parapety
1.1.2.4.1.4 Ścianki sanitariatów
1.1.2.4.2 ŚLUSARKA
1.1.2.4.2.1 Balustrady
1.1.2.4.2.2 Portfenetry
1.1.2.4.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.4.3.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.4.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2.5 DACH
1.1.2.5.1 ŚCIANY
1.1.2.5.1.1 Ściany attyki gr. 29 cm
1.1.2.5.1.2 Kominy
1.1.2.5.2 POKRYCIE
1.1.2.5.2.1 Przegroda D1
1.1.2.5.2.2 Attyka pionowo
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1.1.2.5.2.3 Attyka poziomo
1.1.2.5.2.4 Kominy
1.1.2.5.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.5.3.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.5.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2.6 ELEWACJA
1.1.2.6.1 BSO
1.1.2.6.1.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1]
1.1.2.6.1.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1 - pas p.poż]
1.1.2.6.1.3 Ocieplenie nadwieszenie [S1]
1.1.2.6.1.4 Ocieplenie ścian wewnętrznych antresoli [S1]
1.1.2.6.1.5 Ocieplenie cokołu [S2]
1.1.2.6.2 WENTYLOWANA
1.1.2.6.2.1 Elewacja blacha aluminiowa
1.1.2.6.2.2 Elewacja drewniana
1.1.2.6.3 PRZEGRODA T1
1.1.2.6.3.1 Opaska
1.1.2.6.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.6.4.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.6.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.1.2.7 KONFEKCJA
1.1.2.7.1 ŻALUZJE
1.1.2.7.1.1 Żaluzje drewniane
1.1.2.7.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.1.2.7.2.1 Roboty nie ujęte
1.1.2.7.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2 PAKIET: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA
1.2.1 KONSTRUKCJA
1.2.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1.1.1.1 Wykopy
1.2.1.1.1.2 Zasypanie wykopów
1.2.1.1.1.3 Planotowanie
1.2.1.1.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.1.1.2.1 Roboty nie ujęte
1.2.1.1.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.1.2 FUNDAMENTY
1.2.1.2.1 ŁAWY
1.2.1.2.1.1 Ława Ł4
1.2.1.2.2 STOPY
1.2.1.2.2.1 Stopa SF1
1.2.1.2.2.2 Stopa SF2
1.2.1.2.3 ŚCIANY
1.2.1.2.3.1 Ściana L1
1.2.1.2.3.2 Ściana L2
1.2.1.2.3.3 Ściana fundamentowa schodów
1.2.1.2.3.4 Ściany murowane ław Ł4
1.2.1.2.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.1.2.4.1 Roboty nie ujęte
1.2.1.2.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.1.3 NADZIEMIE
1.2.1.3.1 STROP
1.2.1.3.1.1 Strop
1.2.1.3.1.2 Wieńce
1.2.1.3.2 BELKI
1.2.1.3.2.1 Nadproża
1.2.1.3.3 KONSTRUKCJA STALOWA
1.2.1.3.3.1 Konstrukcja hali
1.2.1.3.3.2 Schody
1.2.1.3.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.1.3.4.1 Roboty nie ujęte
1.2.1.3.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.2 ARCHITEKTURA
1.2.2.1 FUNDAMENTY
1.2.2.1.1 IZOLACJE
1.2.2.1.1.1 Izolacja z papy termozgrzewalnej
1.2.2.1.1.2 Izolacja p.wilgociowa bitumiczna
1.2.2.1.1.3 Ocieplenie fundamentów [F1]
1.2.2.1.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.2.1.2.1 Roboty nie ujęte
1.2.2.1.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.2.2 PARTER
1.2.2.2.1 ŚCIANY
1.2.2.2.1.1 Ściany gr. 19 cm
1.2.2.2.1.2 Ściany gr. 12 cm
1.2.2.2.1.3 Ściany gr. 6 cm
1.2.2.2.1.4 Ściany G-K
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1.2.2.2.2 POSADZKI
1.2.2.2.2.1 Podłoża P1
1.2.2.2.2.2 Posadzka płytki typ 5
1.2.2.2.2.3 Posadzka przemysłowa
1.2.2.2.3 OKŁADZINY ŚCIAN
1.2.2.2.3.1 Tynki cem-wap
1.2.2.2.3.2 Okładziny GKBI
1.2.2.2.3.3 Licowanie
1.2.2.2.3.4 Malownaie
1.2.2.2.4 OKŁADZINY STROPÓW
1.2.2.2.4.1 Tynki cem-wap
1.2.2.2.4.2 Sufit podwieszany
1.2.2.2.4.3 Malownaie
1.2.2.2.5 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.2.2.5.1 Roboty nie ujęte
1.2.2.2.5.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.2.3 ANTRESOLA
1.2.2.3.1 POSADZKI
1.2.2.3.1.1 Podłoża P2
1.2.2.3.1.2 Posadzka przemysłowa
1.2.2.3.2 OKŁADZINY ŚCIAN
1.2.2.3.2.1 Ocieplenie ściany
1.2.2.3.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.2.3.3.1 Roboty nie ujęte
1.2.2.3.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.2.4 STOLARKA I ŚLUSARKA
1.2.2.4.1 STOLARKA
1.2.2.4.1.1 Stolarka drzwiowa
1.2.2.4.1.2 Stolarka okienna
1.2.2.4.1.3 Bramy
1.2.2.4.1.4 Świetliki
1.2.2.4.1.5 Parapety
1.2.2.4.2 ŚLUSARKA
1.2.2.4.2.1 Balustrady
1.2.2.4.2.2 Portfenetry
1.2.2.4.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.2.4.3.1 Roboty nie ujęte
1.2.2.4.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.2.5 DACH
1.2.2.5.1 POKRYCIE
1.2.2.5.1.1 Przegroda D1
1.2.2.5.1.2 Orynnowanie
1.2.2.5.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.2.5.2.1 Roboty nie ujęte
1.2.2.5.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.2.2.6 ELEWACJA
1.2.2.6.1 PŁYTY WARSTWOWE
1.2.2.6.1.1 Ściany SC1
1.2.2.6.2 BSO
1.2.2.6.2.1 Ocieplenie cokołu [S2]
1.2.2.6.3 PRZEGRODA T1
1.2.2.6.3.1 Opaska
1.2.2.6.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.2.2.6.4.1 Roboty nie ujęte
1.2.2.6.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.3 PAKIET: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3.1 INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE
1.3.1.1 Rozdzielnie elektryczne
1.3.1.2 Trasy kablowe
1.3.1.3 WLZ
1.3.1.4 Instalacja oświetlenia ogólnego
1.3.1.5 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
1.3.1.6 Instalacja siłowa
1.3.1.7 Instalacja połączeń wyrównawczych
1.3.1.8 Instalacja odgromowa
1.3.1.9 Instalacja uziemiająca
1.3.1.10 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.3.1.10.1 Roboty nie ujęte
1.3.1.10.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.3.2 INSTALACJE I URZĄDZENIA TELETECHNICZNE I TECHNIKI INFORMATYCZNEJ
1.3.2.1 Sieć strukturalna - LAN
1.3.2.2 System wideodomofonowy
1.3.2.3 System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
1.3.2.4 Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV
1.3.2.5 Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu
1.3.2.6 Centrala telefoniczna
1.3.2.7 Oprzewodowanie instalacji słaboprądowych
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1.3.2.8 Instalacja detekcji gazu
1.3.2.9 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.3.2.9.1 Roboty nie ujęte
1.3.2.9.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.4 PAKIET: INSTALACJE SANITARNE
1.4.1 INSTALACJA WOK-KAN
1.4.1.1 Instalacja wodociagowa
1.4.1.2 Izolacja rur wodociągowych
1.4.1.3 Instalacja nawilzania powietrza
1.4.1.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.4.1.5 Roboty ziemne
1.4.1.6 Roboty budowlane
1.4.1.7 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.4.1.7.1 Roboty nie ujęte
1.4.1.7.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.4.2 INSTALACJA C.O.
1.4.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.4.2.2 Instalacja ogrzewania hali
1.4.2.3 Kotłownia
1.4.2.4 Izolacja
1.4.2.5 Roboty budowlane
1.4.2.6 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.4.2.6.1 Roboty nie ujęte
1.4.2.6.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.4.3 INSTALACJA WENTYLACJI
1.4.3.1 Wentylacja ogólna
1.4.3.1.1 Instalacja wentylacji
1.4.3.1.2 Izolacja
1.4.3.1.3 Roboty budowlane
1.4.3.2 Wentylacja wywiewna dla kotłowni, łazienek, szatni, pokoju brygadzisty i sprężarkowni
1.4.3.2.1 Instalacja wentylacji
1.4.3.2.2 Izolacja
1.4.3.2.3 Roboty budowlane
1.4.3.3 Wentylacja hali
1.4.3.3.1 Instalacja wentylacji
1.4.3.3.2 Roboty budowlane
1.4.3.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.4.3.4.1 Roboty nie ujęte
1.4.3.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.4.4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.4.4.1 Instalacja klimatyzacji SPLIT
1.4.4.1.1 Urządzenia
1.4.4.1.2 Instalacja chłodnicza
1.4.4.1.3 Izolacja
1.4.4.1.4 Próby i uruchomienie
1.4.4.1.5 Roboty budowlane
1.4.4.2 Instalacja skroplin
1.4.4.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.4.4.3.1 Roboty nie ujęte
1.4.4.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.4.5 INSTALACJA GAZOWA
1.4.5.1 Instalacja gazowa
1.4.5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne
1.4.5.3 Roboty budowlane
1.4.5.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.4.5.4.1 Roboty nie ujęte
1.4.5.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.4.6 INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIERZA
1.4.6.1 Instalacja sprężonego powietrza
1.4.6.2 Roboty budowlane
1.4.6.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.4.6.3.1 Roboty nie ujęte
1.4.6.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.5 PAKIET: ZAGOSPODAROWANIE
1.5.1 SIECI
1.5.1.1 SANITARNE
1.5.1.1.1 Sieć kanalizacji deszczowej
1.5.1.1.2 Sieć kanalizacji sanitarnej
1.5.1.1.3 Sieć wodociągowa
1.5.1.1.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.5.1.1.4.1 Roboty nie ujęte
1.5.1.1.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
1.5.1.2 ELEKTRO-ENERGETYCZNE
1.5.1.2.1 Instalacje zewnętrzne
1.5.1.2.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.5.1.2.2.1 Roboty nie ujęte
1.5.1.2.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
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1.5.2 NAWIERZCHNIE
1.5.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.5.2.1.1 Odtworzenei i humus
1.5.2.2 ROBOTY ZIEMNE
1.5.2.2.1 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V
1.5.2.3 NAWIERZCHNIE
1.5.2.3.1 Podbudowy
1.5.2.3.2 Nawierzchnie
1.5.2.3.3 Elementy ulic i dróg
1.5.2.3.4 Elementy wykonczeniowe
1.5.2.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
1.5.2.4.1 Roboty nie ujęte
1.5.2.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
2 ETAP 2
2.1 PAKIET: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA
2.1.1 ARCHITEKTURA
2.1.1.1 STOLARKA I ŚLUSARKA
2.1.1.1.1 ŚLUSARKA
2.1.1.1.1.1 Drabina
2.1.1.2 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
2.1.1.2.1 Roboty nie ujęte
2.1.1.2.2 Roboty projektowo-rozruchowe
2.2 PAKIET: ZAGOSPODAROWANIE
2.2.1 SIECI
2.2.1.1 SANITARNE
2.2.1.1.1 Kanalizacja sanitarna
2.2.1.1.2 Kanalizacja deszczowa
2.2.1.1.3 Sieć wodociągowa
2.2.1.1.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
2.2.1.1.4.1 Roboty nie ujęte
2.2.1.1.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
2.2.1.2 ELEKTRO-ENERGETYCZNE
2.2.1.2.1 Budowa kanalizacji tt
2.2.1.2.2 Oświetlenie terenu
2.2.1.2.3 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
2.2.1.2.3.1 Roboty nie ujęte
2.2.1.2.3.2 Roboty projektowo-rozruchowe
2.2.2 DFA
2.2.2.1 OGRODZENIE
2.2.2.1.1 Brama
2.2.2.1.2 Furtka
2.2.2.1.3 Ogrodzenie
2.2.2.1.4 ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ
2.2.2.1.4.1 Roboty nie ujęte
2.2.2.1.4.2 Roboty projektowo-rozruchowe
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO, PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO 
WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WODY, KANALIZACJI 
SANITARNEJ, C.O., GAZU, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, 
BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI WRAZ Z INSTALACJĄ 
KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJĄ WODY, INSTALACJĄ WODY NA 
CELE P.POŻ, POLICZNIKOWĄ INSTALACJĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, 
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI ORAZ STUDNIĄ KOPANĄ

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 913,69 913,690000

PIETRO 93,64 93,640000

ANTRESOLA 76,45 76,450000

RAZEM: 1 083,780000 m2 p.u.

1 Rozdział ETAP 1
1.1 Grupa PAKET: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ USŁUGOWO BIUROWA

Wyliczenie ilości robót:

210.968 210,968000

RAZEM: 210,968000 m2

1.1.1 Grupa KONSTRUKCJA

Wyliczenie ilości robót:

210.968 210,968000

RAZEM: 210,968000 m2

1.1.1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2

1.1.1.1.1 Grupa ROBOTY ZIEMNE

Wyliczenie ilości robót:

136.505 136,505000

RAZEM: 136,505000 m3

1.1.1.1.1.1 Element Wykopy

Wyliczenie ilości robót:

136.505 136,505000

RAZEM: 136,505000 m3

1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

136.505 136,505000

RAZEM: 136,505000 m3 136,505

2 KNR 201/206/2
KNR 201/214/4 
(3)

Roboty ziemne zmechanizoane z wywozem ziemi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=137,651500

   Humus - Biurowiec 9.380*14.675=137,651500

wysokość humus=0,3

ilośc m2*humus 41,295450

Grupa przedmiarów m2=72,186893

   Wykpy liniowe - Biurowiec (0.850*13.510)+(8.095*0.850)+(1.932*10.380)+(5.13
0*0.850)+(2.115*0.850)+(1.250*6.950)+(6.435*1.250
)+(0.751*1.233)+(1.200*4.460)+(2.025*0.400)+(0.85
0*4.460)=72,186893

wysokośc h=1,20-humus=0,900000

ilość m2*h 64,968204

Grupa przedmiarów m=120,436000

   Wykpy liniowe - skarpy - Biurowiec 8.095+14.360+8.095=30,550000

   Wykpy liniowe - skarpy - wewnętrzne - 
Biurowiec

(2*3.880+2*6.950)+(2*2.056+2*6.967)+(2*1.330+2*
4.460)+(2*1.725+2*3.190)+(2*1.725+2*0.870)+(2*2.
140+2*4.460)+(10.380)=89,886000

szerokośc odejścia o=h*0,62=0,558000

wysokośc h=1,20-humus=0,900000

ilośc m*o*h*0,5 30,241480

RAZEM: 136,505134 m3 136,505
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 KNR 201/317/2 
(2)

Roboty ziemne ręczne na odkład

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton C8/10 2.644 2,644000

Chudy beton C8/10 1.344 1,344000

Chudy beton C8/10 1.839 1,839000

Chudy beton C8/10 0.204 0,204000

Stopa ST-2 1.052 1,052000

Stopa SF1 8.262 8,262000

Chudy beton C8/10 0.400 0,400000

Chudy beton C8/10 0.100 0,100000

RAZEM: 15,845000 m3 15,845

1.1.1.1.1.2 Element Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

30.241 30,241000

RAZEM: 30,241000 m3

4 KNR 201/215/6
KNR 201/236/3

Zasypanie fundamentów materiałem sypki wraz z zageszczeniem do parametrów zgodny z 
wytycznymi konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=120,436000

   Wykpy liniowe - skarpy - Biurowiec 8.095+14.360+8.095=30,550000

   Wykpy liniowe - skarpy - wewnętrzne - 
Biurowiec

(2*3.880+2*6.950)+(2*2.056+2*6.967)+(2*1.330+2*
4.460)+(2*1.725+2*3.190)+(2*1.725+2*0.870)+(2*2.
140+2*4.460)+(10.380)=89,886000

wysokość humus=0,3

wysokośc h=1,20-humus=0,900000

szerokośc odejścia o=h*0,62=0,558000

ilośc m*o*h*0,5 30,241480

RAZEM: 30,241480 m3 30,241

1.1.1.1.1.3 Element Plantowanie

5 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - humus

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=137,651500

   Humus - Biurowiec 9.380*14.675=137,651500

wysokość humus=0,3

ilośc m2 137,651500

RAZEM: 137,651500 m2 137,652

1.1.1.1.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.1.1.2.1 Element Roboty nie ujęte

6 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.1.1.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

7 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.1.1.2 Grupa FUNDAMENTY

1.1.1.2.1 Grupa ŁAWY

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł1 10.577 10,577000

Ława Ł2 5.376 5,376000

Ława Ł3 5.886 5,886000

RAZEM: 21,839000 m3

1.1.1.2.1.1 Element Ława Ł1

Wyliczenie ilości robót:

10.577 10,577000

RAZEM: 10,577000 m3

8 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,85

długość d=(8.095+14.360+8.095)+(4.460)-1,25*2-1,40=31,11
0000

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 2,644350

RAZEM: 2,644350 m3 2,644
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9 KNR 202/252/3 
(3)
Cz.P.D

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,85

długość d=(8.095+14.360+8.095)+(4.460)-1,25*2-1,40=31,11
0000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 10,577400

RAZEM: 10,577400 m3 10,577

10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K20]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=319,000000

   319=319,000000

   

ilość kg/1000 0,319000

wskaźnik=kg/10.577=30,159781

RAZEM: 0,319000 t 0,319

1.1.1.2.1.2 Element Ława Ł2

Wyliczenie ilości robót:

5.376 5,376000

RAZEM: 5,376000 m3

11 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(4.460)+(5.810)+(4.570)-1,4=13,440000

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 1,344000

RAZEM: 1,344000 m3 1,344

12 KNR 202/252/3 
(3)
Cz.P.D

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(4.460)+(5.810)+(4.570)-1,40=13,440000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 5,376000

RAZEM: 5,376000 m3 5,376

13 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K20]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=184,000000

   184=184,000000

   

ilość kg/1000 0,184000

wskaźnik=kg/5.376=34,226190

RAZEM: 0,184000 t 0,184

1.1.1.2.1.3 Element Ława Ł3

Wyliczenie ilości robót:

5.886 5,886000

RAZEM: 5,886000 m3

14 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł3 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,25

długość d=(6.950)+(7.765)=14,715000

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 1,839375

RAZEM: 1,839375 m3 1,839
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15 KNR 202/252/3 
(3)
Cz.P.D

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł3 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(6.950)+(7.765)=14,715000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 5,886000

RAZEM: 5,886000 m3 5,886

16 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K20]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=104,000000

   104=104,000000

   

ilość kg/1000 0,104000

wskaźnik=kg/5.886=17,669045

RAZEM: 0,104000 t 0,104

1.1.1.2.2 Grupa STOPY

Wyliczenie ilości robót:

Stopa ST-1 0.951 0,951000

Stopa ST-2 1.052 1,052000

Stopa SF1 8.262 8,262000

Stopa SF3 1.950 1,950000

RAZEM: 12,215000 m3

1.1.1.2.2.1 Element Stopa ST-1

Wyliczenie ilości robót:

0.951 0,951000

RAZEM: 0,951000 m3

17 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,85

długość d=1,20

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,204000

RAZEM: 0,204000 m3 0,204

18 KNR 202/253/1 
(3)
Cz.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,85

długość d=1,20

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,816000

szerokosc s=0,29

długość d=0,29

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,134560

RAZEM: 0,950560 m3 0,951

19 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K21]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=64,000000

   64=64,000000

   

ilość kg/1000 0,064000

wskaźnik=kg/0.951=67,297581

RAZEM: 0,064000 t 0,064
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1.1.1.2.2.2 Element Stopa ST-2

Wyliczenie ilości robót:

1.052 1,052000

RAZEM: 1,052000 m3

20 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,85

długość d=1,40

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,238000

RAZEM: 0,238000 m3 0,238

21 KNR 202/253/1 
(3)
Cz.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,85

długość d=1,40

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,952000

szerokosc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,100000

RAZEM: 1,052000 m3 1,052

22 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K22]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=69,000000

   69=69,000000

   

ilość kg/1000 0,069000

wskaźnik=kg/1.052=65,589354

RAZEM: 0,069000 t 0,069

1.1.1.2.2.3 Element Stopa SF1

Wyliczenie ilości robót:

8.262 8,262000

RAZEM: 8,262000 m3

23 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 1,566000

RAZEM: 1,566000 m3 1,566

24 KNR 202/253/5 
(3)
Cz.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 7,830000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,432000

RAZEM: 8,262000 m3 8,262
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K.1 Adaptacja konstrukcji: zmieniono wymiary stopy, nie zmieniono zbrojenia dla nowych wymiarów stóp.

25 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K23]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=51,346154

   1335/26=51,346154

   

ilośc powtarzalna i=2

ilość i*kg/1000 0,102692

wskaźnik=kg/8.262=6,214737

RAZEM: 0,102692 t 0,103

26 KNR 504/1609/1 Osadzenie kotew K1 - M20 - [K39]

Wyliczenie ilości robót:

ilość 2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.1.1.2.2.4 Element Stopa SF3

Wyliczenie ilości robót:

1.950 1,950000

RAZEM: 1,950000 m3

27 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=1,0

długość d=2,0

wysokość h=0,1

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,400

28 KNR 202/253/4 
(3)
Cz.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=1,0

długość d=2,0

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 1,600000

szerokosc s=0,50

długość d=0,50

wysokość h=0,70

wysokość i=2

ilość s*d*h*i 0,350000

RAZEM: 1,950000 m3 1,950

29 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K25]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=88,000000

   88=88,000000

   

ilość kg/1000 0,088000

wskaźnik=kg/1.950=45,128205

RAZEM: 0,088000 t 0,088

30 KNR 504/1609/1 Osadzenie kotew K1 - M20 - [K39]

Wyliczenie ilości robót:

ilość 4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.1.1.2.3 Grupa SŁUPY

Wyliczenie ilości robót:

Słup S3 0.116 0,116000

RAZEM: 0,116000 m3

1.1.1.2.3.1 Element Słup S3

Wyliczenie ilości robót:

0.116 0,116000

RAZEM: 0,116000 m3

K.2 Brak projetu wykonawczego - przyjęto dane ze schematu
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31 KNR 202/258/9 
(3)
Cz.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniuw deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [13.5-16.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,25

długość d=0,29

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,116000

stosunek stosunek=(s*2+d*2)/(s*d)=14,896552

RAZEM: 0,116000 m3 0,116

32 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K14]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=120,000000

   wskaźnik 120=120,000000

   

ilość kg/1000*0.116 0,013920

wskaźnik=kg/0.116=1 034,482759

RAZEM: 0,013920 t 0,014

1.1.1.2.4 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowane dla ław Ł1-Ł3 20.146 20,146000

Ściana fundamentowa schodów 1.200 1,200000

RAZEM: 21,346000 m3

1.1.1.2.4.1 Element Ściany murowane dla ław Ł1-Ł3

Wyliczenie ilości robót:

16.117 16,117000

4.029 4,029000

RAZEM: 20,146000 m3

33 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowane z bloczków gr 29 cm -

ARCHITEKTURA

szerokośc s=0,29

długość d=(8.865+8.000)+(5.220)+(8.575)+(3.640)+(1.350)+(
1.910)+(2.500)+(1.350)+(3.640)+(3.490)+(13.220)+(
7.710)=69,470000

wysokośc h=1,0-0,20=0,800000

ilość s*d*h 16,117040

RAZEM: 16,117040 m3 16,117

K.3 Założono wieniec opaskowy dla ścian murowanych

34 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach murowanych, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowane z bloczków gr 29 cm -

ARCHITEKTURA

szerokośc s=0,29

długość d=(8.865+8.000)+(5.220)+(8.575)+(3.640)+(1.350)+(
1.910)+(2.500)+(1.350)+(3.640)+(3.490)+(13.220)+(
7.710)=69,470000

wysokośc h=0,20

ilość s*d*h 4,029260

RAZEM: 4,029260 m3 4,029

35 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=120,000000

   120=120,000000

   

ilość kg/1000*4.029 0,483480

RAZEM: 0,483480 t 0,483
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1.1.1.2.4.2 Element Ściana fundamentowa schodów

Wyliczenie ilości robót:

3.000*0,4 1,200000

RAZEM: 1,200000 m3

36 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Fundamentowa pod sochdy gr 40 cm

-pod schody - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,40

długość d=2,50

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 0,100000

RAZEM: 0,100000 m3 0,100

37 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
Cz.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Fundamentowa pod sochdy gr 40 cm

-pod schody - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,40

długość d=2,50

wysokość h=1,2

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,000

K.4 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

38 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=120,000000

   wskaźnik 120=120,000000

ilość kg/1000*1.200 0,144000

wskaźnik=kg/1.200=100,000000

RAZEM: 0,144000 t 0,144

1.1.1.2.5 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.1.2.5.1 Element Roboty nie ujęte

39 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.1.2.5.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

40 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.1.1.3 Grupa PARTER

1.1.1.3.1 Grupa STROP

Wyliczenie ilości robót:

Strop 14.160 14,160000

Wieńce 4.952 4,952000

Schody 2.618 2,618000

RAZEM: 21,730000 m3

1.1.1.3.1.1 Element Strop

Wyliczenie ilości robót:

94.400*0,15 14,160000

RAZEM: 14,160000 m3

41 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
Cz.P.D

Stropy w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Strop parter gr 15 cm - ARCHITEKTURA (4.660*7.710)+(1.910*5.220)+(2.500*1.350)+(3.490*

5.220)+(3.490*7.710) 94,399500

RAZEM: 94,399500 m2 94,400
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<-ILOSC->

42 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K4]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 384,000000

   1384=1 384,000000

   

ilość kg/1000 1,384000

wskaźnik=kg/14.160=97,740113

RAZEM: 1,384000 t 1,384

1.1.1.3.1.2 Element Wieńce

Wyliczenie ilości robót:

4.952 4,952000

RAZEM: 4,952000 m3

43 KNR 202/262/1 
(1)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 8˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 29cm - ARCHITEKTURA d=((0.290*13.510)+(8.690*0.290)+(8.690*0.290)+(8.
400*0.290)+(0.290*13.510))/0,29=52,800000

szerokość s=0,29

wysokość h=0,25

ilość d*s*h 3,828000

Wieniec szer 25cm - ARCHITEKTURA d=((0.242*5.224)+(0.250*5.220)+(0.250*7.710))/0,2
5=17,986832

szerokość s=0,25

wysokość h=0,25

ilość d*s*h 1,124177

RAZEM: 4,952177 m3 4,952

K.5 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

44 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K2]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 29cm - ARCHITEKTURA d=((0.290*13.510)+(8.690*0.290)+(8.690*0.290)+(8.
400*0.290)+(0.290*13.510))/0,29=52,800000

Grupa przedmiarów kg=238,182912

   #6 (d/0,25)*(0,250*2+0,29*2)*0,222=50,637312

   #12 d*4*0,888=187,545600

ilość kg/1000 0,238183

wskaźnik=kg/4.952=48,098326

Wieniec szer 25cm - ARCHITEKTURA d=((0.242*5.224)+(0.250*5.220)+(0.250*7.710))/0,2
5=17,986832

Grupa przedmiarów kg=79,861534

   #6 (d/0,25)*0,250*4*0,222=15,972307

   #12 d*4*0,888=63,889227

ilość kg/1000 0,079862

wskaźnik=kg/4.952=16,127127

RAZEM: 0,318045 t 0,318

1.1.1.3.1.3 Element Schody

Wyliczenie ilości robót:

Schody żelbetowe - spocznik, beton 0,15*3.825

C20/25, gr 15 cm 0,573750

Schody żelbetowe - biegi na płycie gr 0,15*9.725

10cm, beton C20/25 1,458750

Schody żelbetowe-  belki podestowe, 0.585

beton C20/25 0,585000

RAZEM: 2,617500 m3

K.6 Brak projektu na schody adoptowane, przyjęto poniższe założenia

45 KNR 202/216/2 
(2)

Schody żelbetowe - spocznik, beton C20/25, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik - ARCHITEKTURA 2.500*1.530 3,825000

RAZEM: 3,825000 m2 3,825

46 KNR 202/218/2 
(2)
KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe - biegi na płycie gr 10cm, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Spocznik - ARCHITEKTURA 2.500*1.530 3,825000

Biegi - ARCHITEKTURA 2.500*2.360 5,900000

RAZEM: 9,725000 m2 9,725
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Jm
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47 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe -  belki podestowe, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

długość d=0,25*2+2,50=3,000000

szerokość s=0,25

wysokość h=0,30

ilość d*s*h 0,225000

długość d=0,25*2+2,50=3,000000

szerokość s=0,25

wysokość h=0,48

ilość d*s*h 0,360000

RAZEM: 0,585000 m3 0,585

48 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K16, K17, K18, K19]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=305,000000

   schody 102+137=239,000000

   belka 33+33=66,000000

ilość kg/1000 0,305000

wskaźnik=kg/2.618=116,501146

RAZEM: 0,305000 t 0,305

1.1.1.3.2 Grupa SŁUPY

Wyliczenie ilości robót:

Słup S1 0.568 0,568000

Słup S2 0.422 0,422000

Słup S3 0.489 0,489000

RAZEM: 1,479000 m3

1.1.1.3.2.1 Element Słup S1

Wyliczenie ilości robót:

0.568 0,568000

RAZEM: 0,568000 m3

49 KNR 202/258/9 
(3)
Cz.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniuw deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [13.5-16.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,29

długość d=0,29

wysokość h=0,15+3,225=3,375000

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,567675

stosunek stosunek=(s*2+d*2)/(s*d)=13,793103

RAZEM: 0,567675 m3 0,568

50 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K13]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=59,000000

   59=59,000000

   

ilość kg/1000 0,059000

wskaźnik=kg/0.568=103,873239

RAZEM: 0,059000 t 0,059

1.1.1.3.2.2 Element Słup S2

Wyliczenie ilości robót:

0.422 0,422000

RAZEM: 0,422000 m3

51 KNR 202/258/9 
(3)
Cz.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniuw deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [13.5-16.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=0,15+3,225=3,375000

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,421875

stosunek stosunek=(s*2+d*2)/(s*d)=16,000000

RAZEM: 0,421875 m3 0,422
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52 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K14]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=59,000000

   59=59,000000

   

ilość kg/1000 0,059000

wskaźnik=kg/0.422=139,810427

RAZEM: 0,059000 t 0,059

1.1.1.3.2.3 Element Słup S3

Wyliczenie ilości robót:

0.489 0,489000

RAZEM: 0,489000 m3

K.7 Brak projetu wykonawczego - przyjęto dane ze schematu

53 KNR 202/258/9 
(3)
Cz.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniuw deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [13.5-16.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,25

długość d=0,29

wysokość h=0,15+3,225=3,375000

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,489375

stosunek stosunek=(s*2+d*2)/(s*d)=14,896552

RAZEM: 0,489375 m3 0,489

54 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K14]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=60,000000

   wskaźnik 60=60,000000

   

ilość kg/1000 0,060000

wskaźnik=kg/0.489=122,699387

RAZEM: 0,060000 t 0,060

1.1.1.3.3 Grupa BELKI

Wyliczenie ilości robót:

Podciąg P1 0.457 0,457000

Podciąg P2 0.421 0,421000

Podciąg P3 0.155 0,155000

Podciąg P4 0.580 0,580000

Podciąg P5 0.345 0,345000

Podciąg P8 0.905 0,905000

Nadproża 0,0725*31.800 2,305500

RAZEM: 5,168500 m3

1.1.1.3.3.1 Element Podciąg P1

Wyliczenie ilości robót:

0.457 0,457000

RAZEM: 0,457000 m3

55 KNR 202/262/2 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 10˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,29

wysokość h=0,45

długość d=0,50+2,50+0,50=3,500000

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,456750

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=9,118774

RAZEM: 0,456750 m3 0,457

56 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K6]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=39,000000

   39=39,000000

ilość kg/1000 0,039000

wskaźnik=kg/0.457=85,339168

RAZEM: 0,039000 t 0,039
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.3.3.2 Element Podciąg P2

Wyliczenie ilości robót:

0.421 0,421000

RAZEM: 0,421000 m3

57 KNR 202/262/2 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 10˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,25

wysokość h=0,45

długość d=0,29+1,33+0,25=1,870000

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*h*d*i 0,420750

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=10,222222

RAZEM: 0,420750 m3 0,421

K.8 Projekt adaptacji zmienia długość belki, brak adaptacji zestawienia zbrojenia

58 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K7]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=21,000000

   21=21,000000

ilość kg/1000 0,021000

wskaźnik=kg/0.421=49,881235

RAZEM: 0,021000 t 0,021

1.1.1.3.3.3 Element Podciąg P3

Wyliczenie ilości robót:

0.155 0,155000

RAZEM: 0,155000 m3

K.9 Projekt adatpacji likwiduje podciąg P3 na piętrze 1

59 KNR 202/262/3 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 12˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,25

wysokość h=0,30

długość d=0,25+1,57+0,25=2,070000

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,155250

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=11,333333

RAZEM: 0,155250 m3 0,155

K.10 Brak adaptacji zestawienia zbrojenia

60 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K8]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=9,500000

   19/2=9,500000

ilość kg/1000 0,009500

wskaźnik=kg/0.155=61,290323

RAZEM: 0,009500 t 0,010

1.1.1.3.3.4 Element Podciąg P4

Wyliczenie ilości robót:

0.580 0,580000

RAZEM: 0,580000 m3

61 KNR 202/262/3 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 12˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,25

wysokość h=0,40

długość d=0,29+5,22+0,29=5,800000

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,580000

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=10,500000

RAZEM: 0,580000 m3 0,580
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62 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K9]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=141,000000

   141=141,000000

ilość kg/1000 0,141000

wskaźnik=kg/0.580=243,103448

RAZEM: 0,141000 t 0,141

1.1.1.3.3.5 Element Podciąg P5

Wyliczenie ilości robót:

0.345 0,345000

RAZEM: 0,345000 m3

K.11 Projekt adatpacji likwiduje podciąg P5 na parterze

63 KNR 202/262/3 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 12˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,25

wysokość h=0,40

długość d=1,0+0,29+1,91+0,25=3,450000

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,345000

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=10,500000

RAZEM: 0,345000 m3 0,345

K.12 Brak adaptacji zestawienia zbrojenia

64 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K10]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=106,500000

   213/2=106,500000

ilość kg/1000 0,106500

wskaźnik=kg/0.345=308,695652

RAZEM: 0,106500 t 0,107

1.1.1.3.3.6 Element Podciąg P8

Wyliczenie ilości robót:

0.905 0,905000

RAZEM: 0,905000 m3

K.13 Brak projektu wykonawczzego dla belki P8, dane przyjęto ze schematu KD1

65 KNR 202/262/2 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 10˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,29

wysokość h=0,40

długość d=7,80

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,904800

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=9,396552

RAZEM: 0,904800 m3 0,905

K.14 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

66 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [KD1]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=108,600000

   120*0.905=108,600000

ilość kg/1000 0,108600

wskaźnik=kg/0.905=120,000000

RAZEM: 0,108600 t 0,109
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.3.3.7 Element Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

25.200+6.600 31,800000

RAZEM: 31,800000 m

67 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych, 3xL-19

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=7,000000

   Nadproża 3xL 90cm - 
ARCHITEKTURA

(1)+(1+1+1+1+1+1)=7,000000

ilośc_przefabrykatów=szt*3=21,000000

ilość 3*1,20*szt 25,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,200

68 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych, 2xL-19

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Nadproża 2xL 90cm - 
ARCHITEKTURA

1=1,000000

ilośc_przefabrykatów=szt*2=2,000000

ilość 2*1,20*szt 2,400000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Nadproża 2xL 180cm - 
ARCHITEKTURA

1=1,000000

ilośc_przefabrykatów=szt*2=2,000000

ilość 2*2,10*szt 4,200000

RAZEM: 6,600000 m 6,600

1.1.1.3.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.1.3.4.1 Element Roboty nie ujęte

69 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.1.3.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

70 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.1.1.4 Grupa PIETRO 1

1.1.1.4.1 Grupa STROP

Wyliczenie ilości robót:

Strop 16.402 16,402000

Wieńce 4.299 4,299000

RAZEM: 20,701000 m3

1.1.1.4.1.1 Element Strop

Wyliczenie ilości robót:

109.347*0,15 16,402050

RAZEM: 16,402050 m3

71 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
Cz.P.D

Stropy w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad piętrem - gr 15 cm - (4.660*7.710)+(2.910*5.220)+(2.510*5.220)+(3.490*

ARCHITEKTURA 5.220)+(3.490*7.710) 109,346700

RAZEM: 109,346700 m2 109,347

72 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K5]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 580,000000

   1580=1 580,000000

   

ilość kg/1000 1,580000

wskaźnik=kg/16.402=96,329716

RAZEM: 1,580000 t 1,580
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.4.1.2 Element Wieńce

Wyliczenie ilości robót:

4.299 4,299000

RAZEM: 4,299000 m3

73 KNR 202/262/1 
(1)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 8˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 29cm - ARCHITEKTURA d=((0.290*0.360)+(1.290*0.290)+(0.290*8.000)+(8.4
00*0.290)+(0.290*13.800)+(9.400*0.290)+(0.290*0.
650))/0,29=41,900000

szerokość s=0,29

wysokość h=0,25

ilość d*s*h 3,037750

Wieniec szer 25cm - ARCHITEKTURA d=((0.250*5.220)+(0.250*5.220)+(8.400*0.290))/0,2
5=20,184000

szerokość s=0,25

wysokość h=0,25

ilość d*s*h 1,261500

RAZEM: 4,299250 m3 4,299

K.15 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

74 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K2, K5]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 29cm - ARCHITEKTURA d=((0.290*0.360)+(1.290*0.290)+(0.290*8.000)+(8.4
00*0.290)+(0.290*13.800)+(9.400*0.290)+(0.290*0.
650))/0,29=41,900000

Grupa przedmiarów kg=189,012576

   #6 (d/0,25)*(0,250*2+0,29*2)*0,222=40,183776

   #12 d*4*0,888=148,828800

ilość kg/1000 0,189013

wskaźnik=kg/4.299=43,966638

Wieniec szer 25cm - ARCHITEKTURA d=((0.250*5.220)+(0.250*5.220)+(8.400*0.290))/0,2
5=20,184000

Grupa przedmiarów kg=89,616960

   #6 (d/0,25)*0,250*4*0,222=17,923392

   #12 d*4*0,888=71,693568

ilość kg/1000 0,089617

wskaźnik=kg/4.299=20,846001

RAZEM: 0,278630 t 0,279

1.1.1.4.2 Grupa SŁUPY

Wyliczenie ilości robót:

Słup S2' 0.369 0,369000

RAZEM: 0,369000 m3

1.1.1.4.2.1 Element Słup S2'

Wyliczenie ilości robót:

0.369 0,369000

RAZEM: 0,369000 m3

75 KNR 202/258/9 
(3)
Cz.P.D

Słupy żelbetowe w deskowaniuw deskowaniu systemowym, beton C20/25 - [13.5-16.5˙m/m2]

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=6,175-3,225=2,950000

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 0,368750

stosunek stosunek=(s*2+d*2)/(s*d)=16,000000

RAZEM: 0,368750 m3 0,369

76 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K14]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=56,000000

   56=56,000000

   

ilość kg/1000 0,056000

wskaźnik=kg/0.369=151,761518

RAZEM: 0,056000 t 0,056
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.4.3 Grupa BELKI

Wyliczenie ilości robót:

Podciąg P5 0.140 0,140000

Podciąg P7 0.653 0,653000

Podciąg P10 0.587 0,587000

Nadproża 0,0725*28.800 2,088000

RAZEM: 3,468000 m3

1.1.1.4.3.1 Element Podciąg P5

Wyliczenie ilości robót:

0.140 0,140000

RAZEM: 0,140000 m3

K.16 Projekt adatpacji likwiduje podciąg P5 na piętrze

77 KNR 202/262/3 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 12˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,25

wysokość h=0,30

długość d=0,29+1,33+0,25=1,870000

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,140250

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=11,333333

RAZEM: 0,140250 m3 0,140

K.17 Brak adaptacji zestawienia zbrojenia

78 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K11]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=10,000000

   20/2=10,000000

ilość kg/1000 0,010000

wskaźnik=kg/0.140=71,428571

RAZEM: 0,010000 t 0,010

1.1.1.4.3.2 Element Podciąg P7

Wyliczenie ilości robót:

0.653 0,653000

RAZEM: 0,653000 m3

79 KNR 202/262/3 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 12˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,25

wysokość h=0,45

długość d=0,65+4,5+0,65=5,800000

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,652500

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=10,222222

RAZEM: 0,652500 m3 0,653

80 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K10]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=95,000000

   95=95,000000

ilość kg/1000 0,095000

wskaźnik=kg/0.653=145,482389

RAZEM: 0,095000 t 0,095

1.1.1.4.3.3 Element Podciąg P10

Wyliczenie ilości robót:

0.587 0,587000

RAZEM: 0,587000 m3

K.18 Brak projektu wykonawczzego dla belki P10, dane przyjęto ze schematu KD1
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

81 KNR 202/262/3 
(3)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 12˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

szerokość s=0,29

wysokość h=0,25

długość d=8,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*h*d*i 0,587250

stosunek=(s*1+h*2)/(s*h)=10,896552

RAZEM: 0,587250 m3 0,587

K.19 Brak adaptacji zestawienia zbrojenia

82 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [KD1]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=70,440000

   120*0.587=70,440000

ilość kg/1000 0,070440

wskaźnik=kg/0.587=120,000000

RAZEM: 0,070440 t 0,070

1.1.1.4.3.4 Element Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

28.800 28,800000

RAZEM: 28,800000 m

83 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych, 3xL-19

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=8,000000

   Nadproża 3xL 90cm - 
ARCHITEKTURA

(1)+(1+1+1)+(1+1+1+1)=8,000000

ilośc_przefabrykatów=szt*3=24,000000

ilość 3*1,20*szt 28,800000

RAZEM: 28,800000 m 28,800

1.1.1.4.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.1.4.4.1 Element Roboty nie ujęte

84 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.1.4.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

85 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.1.1.5 Grupa DACH

1.1.1.5.1 Grupa BELKI

1.1.1.5.1.1 Element Wieńce attyki

Wyliczenie ilości robót:

3.280 3,280000

RAZEM: 3,280000 m3

K.20 Projekt wyjściowy, jak również projekt adaptacji nie posiada rozwiązań wieńca attyki, przyjęto następujące założenia

86 KNR 202/262/1 
(1)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 8˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=45,240000

   Attyka pionowo - Dach Biurowiec 9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,24000
0

szerokość s=0,29

wysokość h=0,25

ilość m*s*h 3,279900

RAZEM: 3,279900 m3 3,280
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

K.21 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

87 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zesatwienie - przekrój
A-A]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 29cm - ARCHITEKTURA d=9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,240
000

Grupa przedmiarów kg=204,079450

   #6 (d/0,25)*(0,250*2+0,29*2)*0,222=43,386970

   #12 d*4*0,888=160,692480

ilość kg/1000 0,204079

wskaźnik=kg/3.280=62,219345

RAZEM: 0,204079 t 0,204

1.1.1.5.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.1.5.2.1 Element Roboty nie ujęte

88 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.1.5.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

89 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2 Grupa ARCHITEKTURA

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 102.930 102,930000

PIĘTRO 1 108.038 108,038000

RAZEM: 210,968000 m2

1.1.2.1 Grupa FUNDAMENTY

1.1.2.1.1 Grupa IZOLACJE

1.1.2.1.1.1 Element Izolacja z papy termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

78.679 78,679000

RAZEM: 78,679000 m2

90 KNR 915/301/3
KNR 915/301/4

Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, dwie warstwy - Izolacja pozioma ław
i stóp

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,85

długość d=(8.095+14.360+8.095)+(4.460)-1,25*2-1,40=31,11
0000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 26,443500

Ława Ł2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(4.460)+(5.810)+(4.570)-1,40=13,440000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 13,440000

Ława Ł3 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(6.950)+(7.765)=14,715000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 14,715000

Stopa ST-1 - szerokosc s=0,85

długość d=1,20

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 2,040000

szerokosc s=0,29

długość d=0,29

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość 0{rdzed}

Stopa ST-2 - szerokosc s=0,85

długość d=1,40

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 2,380000

szerokosc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość 0{rdzed}

Stopa ST-2 - szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 15,660000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=2

ilość 0{rdzed}

Stopa SF3 - szerokosc s=1,0

długość d=2,0

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 4,000000

szerokosc s=0,50
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<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

długość d=0,50

wysokość h=0,70

wysokość i=2

ilość 0{rdzed}

RAZEM: 78,678500 m2 78,679
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.1.1.2 Element Izolacja p.wilgociowa bitumiczna

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 59.978

poziome wykonywane na zimno - Izolacja

pozioma ław i stóp 59,978000

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 75.988

bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno - Izolacja pionowa ław i stóp 75,988000

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 117.152

bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno - Izolacja pionowa ścian

murowanych 117,152000

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 17.024

poziomych, ścian nadziemia 17,024000

RAZEM: 270,142000 m2

91 KNR 202/602/9
KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno - Izolacja pozioma ław i
stóp

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,85-0,29=0,560000

długość d=(8.095+14.360+8.095)+(4.460)-1,25*2-1,40=31,11
0000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 17,421600

Ława Ł2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0-0,29=0,710000

długość d=(4.460)+(5.810)+(4.570)-1,40=13,440000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 9,542400

Ława Ł3 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0-0,29=0,710000

długość d=(6.950)+(7.765)=14,715000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 10,447650

Stopa ST-1 - szerokosc s=0,85

długość d=1,20

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 2,040000

szerokosc s=0,29

długość d=0,29

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość -s*d*i -0,168200

Stopa ST-2 - szerokosc s=0,85

długość d=1,40

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 2,380000

szerokosc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość -s*d*i -0,125000

Stopa ST-2 - szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 15,660000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=2

ilość -s*d*i -0,720000

Stopa SF3 - szerokosc s=1,0

długość d=2,0
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 4,000000

szerokosc s=0,50

długość d=0,50

wysokość h=0,70

wysokość i=2

ilość -s*d*i -0,500000

RAZEM: 59,978450 m2 59,978
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

92 KNR 202/603/9
KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja 
pionowa ław i stóp

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,85

długość d=(8.095+14.360+8.095)+(4.460)-1,25*2-1,40=31,11
0000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 24,888000

Ława Ł2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(4.460)+(5.810)+(4.570)-1,40=13,440000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 10,752000

Ława Ł3 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=1,0

długość d=(6.950)+(7.765)=14,715000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 11,772000

Stopa ST-1 - szerokosc s=0,85

długość d=1,20

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 2,720000

szerokosc s=0,29

długość d=0,29

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 1,856000

Stopa ST-2 - szerokosc s=0,85

długość d=1,40

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 2,720000

szerokosc s=0,25

długość d=0,25

wysokość h=0,80

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 1,600000

Stopa ST-2 - szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 10,800000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 2,880000

Stopa SF3 - szerokosc s=1,0

długość d=2,0

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 3,200000

szerokosc s=0,50

długość d=0,50

wysokość h=0,70

wysokość i=2

ilość (s*2+s*2)*i*h 2,800000

RAZEM: 75,988000 m2 75,988
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93 KNR 202/603/9
KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja 
pionowa ścian murowanych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowane dla ław Ł1-Ł3 -

Ściany murowane z bloczków gr 29 cm -

ARCHITEKTURA

szerokośc s=0,29

długość d=(8.865+8.000)+(5.220)+(8.575)+(3.640)+(1.350)+(
1.910)+(2.500)+(1.350)+(3.640)+(3.490)+(13.220)+(
7.710)=69,470000

wysokośc h=1,0-0,20=0,800000

ilość d*h*2 111,152000

Ściana fundamentowa schodów -

Ściany żelbetowe w deskowaniu 3.000*2

systemowym, beton C20/25, gr 20cm 6,000000

RAZEM: 117,152000 m2 117,152

94 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, ścian nadziemia

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=45,780000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - PARTER
- biurowiec

(8.980+6.700)+(6.100+0.740)+(0.900)+(0.900)+(3.4
50)+(1.360)+(1.360)+(0.400)+(2.210)+(0.550)+(0.34
0)+(1.990)=35,980000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

(1.000)+(2.500)=3,500000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - okno - 
PARTER - biurowiec

(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(
0.900)=6,300000

   

szerokosć s=0,29

ilość m*s 13,276200

Grupa przedmiarów m=14,990000

   Ściany ceramiczne gr 25 cm - PARTER
- biurowiec

(3.640)+(3.640)+(0.300)+(2.465)+(2.045)=12,09000
0

   Ściany ceramiczne gr 25 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

(1.000)+(1.900)=2,900000

   

szerokosć s=0,25

ilość m*s 3,747500

RAZEM: 17,023700 m2 17,024

1.1.2.1.1.3 Element Ocieplenie fundamentów [F1]

Wyliczenie ilości robót:

25.224 25,224000

RAZEM: 25,224000 m2

K.22 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

95 ZKNR C 2/307/1 Docieplenie ścian płytami XPS gr 10 cm, folia kubełkowa

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=31,530000

   Ocieplenie XPS - Biurowiec 8.865+13.800+8.865=31,530000

wysokośc h=0,80

ilość m*h 25,224000

RAZEM: 25,224000 m2 25,224

1.1.2.1.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.1.2.1 Element Roboty nie ujęte

96 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.1.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

97 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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1.1.2.2 Grupa PARTER

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2

1.1.2.2.1 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściany gr. 29 cm 117.300 117,300000

Ściany gr. 25 cm 37.685 37,685000

Ściany gr. 12 cm 36.810 36,810000

RAZEM: 191,795000 m2

1.1.2.2.1.1 Element Ściany gr. 29 cm

Wyliczenie ilości robót:

117.300 117,300000

RAZEM: 117,300000 m2

98 KNR 202/131/2
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=45,780000

   rewizja dokumnetacji

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - PARTER
- biurowiec

(8.980+6.700)+(6.100+0.740)+(0.900)+(0.900)+(3.4
50)+(1.360)+(1.360)+(0.400)+(2.210)+(0.550)+(0.34
0)+(1.990)=35,980000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

(1.000)+(2.500)=3,500000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - okno - 
PARTER - biurowiec

(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(
0.900)=6,300000

   

wysokośc h=3,0

ilość m*h 137,340000

Grupa przedmiarów m=3,500000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

(1.000)+(2.500)=3,500000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -7,350000

Grupa przedmiarów m=5,400000

   rewizja dokumnetacji

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - okno - 
PARTER - biurowiec

(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(
0.900)-0,9=5,400000

   

wysokośc h=2,35

ilość -m*h -12,690000

RAZEM: 117,300000 m2 117,300
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1.1.2.2.1.2 Element Ściany gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

37.685 37,685000

RAZEM: 37,685000 m2

99 KNR 202/131/5
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=14,599000

   rewizja dokumnetacji

   Ściany ceramiczne gr 25 cm - PARTER
- biurowiec

(3.640)+(3.640)+(0.300)+(2.465)+(2.045)=12,09000
0

   Ściany ceramiczne gr 25 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

(1.000)+(1.900)=2,900000

   Rewizja - Ściany ceramiczne gr 25 cm 
- PARTER - biurowiec

-((0.300)+(2.465)+(2.045))=-4,810000

   Rewizja - Ściany ceramiczne gr 25 cm 
- drzwi - PARTER - biurowiec

-((1.000)+(1.900))=-2,900000

   Ściana 25 - 01 ARCHITEKTURA PO 
ZMIANACH

(0.923)+(0.700)+(0.795)=2,418000

   Ściana 25 - okno - 01 
ARCHITEKTURA PO ZMIANACH

(1.900)*2=3,800000

   Sciana 12 - drzwi - 01 
ARCHITEKTURA PO ZMIANACH

1.101=1,101000

   

wysokośc h=3,0

ilość m*h 43,797000

Grupa przedmiarów m=1,101000

   rewizja dokumnetacji

   Ściany ceramiczne gr 25 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

(1.000)+(1.900)=2,900000

   Rewizja - Ściany ceramiczne gr 25 cm 
- drzwi - PARTER - biurowiec

-((1.000)+(1.900))=-2,900000

   Sciana 12 - drzwi - 01 
ARCHITEKTURA PO ZMIANACH

1.101=1,101000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -2,312100

Grupa przedmiarów m=3,800000

   rewizja dokumnetacji

   Ściana 25 - okno - 01 
ARCHITEKTURA PO ZMIANACH

(1.900)*2=3,800000

   

wysokośc h=1,0

ilość -m*h -3,800000

RAZEM: 37,684900 m2 37,685
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1.1.2.2.1.3 Element Ściany gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

36.810 36,810000

RAZEM: 36,810000 m2

100 KNR 202/120/2 
(1)
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=13,670000

   rewizja dokumnetacji

   Ściany gr 12 cm - PARTER - biurowiec (2.290)+(0.200)+(0.300)+(1.540)+(2.180)+(0.320)+(
0.300)+(1.400+2.360)+(3.490)+(1.348+1.493+0.099
)+(0.092)=17,412000

   Ściany gr 12 cm - drzwi - PARTER - 
biurowiec

(1.000)+(1.000)+(1.000)+(1.000)=4,000000

   Rewizja - Ściany gr 12 cm - PARTER - 
biurowiec

-((0.300)+(1.348+1.493+0.099)+(0.092))=-3,332000

   Rewizja - Ściany gr 12 cm - PARTER - 
biurowiec

-(1.400+2.360)=-3,760000

   Rewizja - Ściany gr 12 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

-((1.000)+(1.000))=-2,000000

   Sciana 12 - 01 ARCHITEKTURA PO 
ZMIANACH

1.350=1,350000

   

wysokośc h=3,0

ilość m*h 41,010000

Grupa przedmiarów m=2,000000

   rewizja dokumnetacji

   Ściany gr 12 cm - drzwi - PARTER - 
biurowiec

(1.000)+(1.000)+(1.000)+(1.000)=4,000000

   Rewizja - Ściany gr 12 cm - drzwi - 
PARTER - biurowiec

-((1.000)+(1.000))=-2,000000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -4,200000

RAZEM: 36,810000 m2 36,810

1.1.2.2.1.4 Element Kominy

Wyliczenie ilości robót:

6.000 6,000000

RAZEM: 6,000000 m

K.23 Brak rozwiązań wentylacji grawitacyjnej, przyjęto kanały ceramiczne

101 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjnych, ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

3,0*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.1.2.2.2 Grupa POSADZKI

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2

1.1.2.2.2.1 Element Podłoża P1

Wyliczenie ilości robót:

105.796 105,796000

RAZEM: 105,796000 m2

102 KNR 202/1101/7
(3)

Podsypka piaskowo - żwirowa zagęśzczona do Id=0.80, min 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=105,795900

   Podłoża P1 - PARTER - biurowiec (1.910*5.510)+(4.660*7.710)+(3.490*7.710)+(2.500*
5.510)+(3.490*5.220)+(1.500*0.295)=105,795900

wysokośc h=0,20

ilośc m2*h 21,159180

RAZEM: 21,159180 m3 21,159
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103 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=105,795900

   Podłoża P1 - PARTER - biurowiec (1.910*5.510)+(4.660*7.710)+(3.490*7.710)+(2.500*
5.510)+(3.490*5.220)+(1.500*0.295)=105,795900

wysokośc h=0,10

ilośc m2*h 10,579590

RAZEM: 10,579590 m3 10,580

104 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=105,795900

   Podłoża P1 - PARTER - biurowiec (1.910*5.510)+(4.660*7.710)+(3.490*7.710)+(2.500*
5.510)+(3.490*5.220)+(1.500*0.295)=105,795900

ilośc m2 105,795900

RAZEM: 105,795900 m2 105,796

K.24 Brak klasy betonu dla podłoża P1, przyjęto C16/20

105 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=105,795900

   Podłoża P1 - PARTER - biurowiec (1.910*5.510)+(4.660*7.710)+(3.490*7.710)+(2.500*
5.510)+(3.490*5.220)+(1.500*0.295)=105,795900

wysokośc h=0,15

ilośc m2*h 15,869385

RAZEM: 15,869385 m3 15,869

K.25 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy: siatka #8 co 15 cm

106 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=557,192267

   wskaźnik (105.796*(1/0,15)*2)*0,395=557,192267

   

ilość kg/1000 0,557192

wskaźnik=kg/5.803=96,017968

RAZEM: 0,557192 t 0,557

1.1.2.2.2.2 Element Posadzka płytki typ 1

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2

K.26 Projekt adaptacji nie posiada warstw wykończenia, przyjęto następujące warstwy

107 KNR 914/202/1 Izoalcja podłogi na gruncie 2x papa termozgrzewalna

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2 102,930

K.27 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

108 KNR 202/609/3 Izolacje styropian na gruncie, gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2 102,930

109 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2 102,930

110 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka cementowa gr 4 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3mm co 10cm

Wyliczenie ilości robót:

102.930 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2 102,930
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111 KNR 202/1118/9
KNR 202/1120/6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

Parter biuro m2=102,930000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.1 wiatrołap 10=10,000000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.2
komunikacja

13,40=13,400000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.4 pom. 
kierownika

10,58=10,580000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.5 toaleta 4,68=4,680000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.12
komunikacja

7,53=7,530000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.13 biuro 
(pom. grafików)

21,06=21,060000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 0.14 obsługa 
klienta

35,68=35,680000

ilość m2 102,930000

RAZEM: 102,930000 m2 102,930

1.1.2.2.2.3 Element Posadzka płytki typ 2

Wyliczenie ilości robót:

8.940 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2

K.28 Projekt adaptacji nie posiada warstw wykończenia, przyjęto następujące warstwy

112 KNR 914/202/1 Izoalcja podłogi na gruncie 2x papa termozgrzewalna

Wyliczenie ilości robót:

8.940 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940

K.29 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

113 KNR 202/609/3 Izolacje styropian na gruncie, gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

8.940 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940

114 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

8.940 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940

115 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka cementowa gr 4 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3mm co 10cm

Wyliczenie ilości robót:

8.940 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940

116 KNR 202/1118/9
KNR 202/1120/6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

Parter biuro m2=8,940000

   Płytki typ 2 efekbeton" - 0.3 po,. 
Gosp.

8,94=8,940000

ilość m2 8,940000

RAZEM: 8,940000 m2 8,940
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1.1.2.2.3 Grupa OKŁADZINY ŚCIAN

1.1.2.2.3.1 Element Tynki cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

358.248 358,248000

RAZEM: 358,248000 m2

117 KNR 903/102/1 
(1)
KNR 903/109/1 
(1)
KNR 903/109/6 
(1)
KNR 903/109/7

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=119,416000

   Tynki ścian - PARTER - biurowiec (2*3.490+2*6.090)+(2*1.870+2*2.550)+(2*3.490+2*
2.550)+(2*2.500+2*3.765)+(5.328+1.870+0.040+5.2
20)+(0.095+0.450+2.700+2.360+2.748)+(1.600+2.5
00+1.495)+(3.490+1.500+1.990+2.840+1.500+4.34
0)+(2.820+2.480+4.890+4.660+7.710+2.180)=119,4
16000

wysokosć h=3,0

ilośc m*h 358,248000

RAZEM: 358,248000 m2 358,248

1.1.2.2.3.2 Element Okładziny GKBI

Wyliczenie ilości robót:

1.199 1,199000

RAZEM: 1,199000 m2

118 KNR 909/405/1 
(3)

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie 1-krotne, płyta GKBI - urządzenia spłukujące

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=0,999000

   Zabudowa GKBI sanitariatów - 
PARTER - biurowiec

0.999=0,999000

wysokośc h=1,2

ilośc m*h 1,198800

RAZEM: 1,198800 m2 1,199

1.1.2.2.3.3 Element Licowanie

Wyliczenie ilości robót:

21.800 21,800000

RAZEM: 21,800000 m2

119 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej (płytki typ3, typ4)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=7,840000

   Licowanie toaleta - PARTER - 
biurowiec

1.250+1.870+2.550+1.870+0.300=7,840000

wysokośc h=2,0

ilośc m*h 15,680000

Grupa przedmiarów m=4,080000

   Licowanie fartuch - pom socjalne - 
Piętro - biurowiec

2.340+1.740=4,080000

wysokośc h=1,5

ilośc m*h 6,120000

RAZEM: 21,800000 m2 21,800

1.1.2.2.3.4 Element Okładzina beton architektoniczny

Wyliczenie ilości robót:

15.660 15,660000

RAZEM: 15,660000 m2

120 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie okładziny; imitacja beton architektoniczny

Wyliczenie ilości robót:

0.1 wiatrołap 5,22*3,0 15,660000

RAZEM: 15,660000 m2 15,660
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.2.3.5 Element Tapeta

Wyliczenie ilości robót:

42.780 42,780000

RAZEM: 42,780000 m2

121 KNR 202/2009/2
NNRNKB 202/11
34/2 (1)
KNR 202/1514/1
(1)

Okładzina ściany: tapeta winylowa

Wyliczenie ilości robót:

0.2 komunikacja 2,50*4,20 10,500000

0.13 biuro (pom. grafików) 6,10*3,0 18,300000

0.14 obsługa klienta 4,66*3 13,980000

RAZEM: 42,780000 m2 42,780

1.1.2.2.3.6 Element Malownaie

Wyliczenie ilości robót:

278.008 278,008000

RAZEM: 278,008000 m2

122 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki cem-wap 358.248 358,248000

Licowanie -1*21.800 -21,800000

Okładzina beton architektoniczny -1*15.660 -15,660000

Tapeta -1*42.780 -42,780000

RAZEM: 278,008000 m2 278,008

1.1.2.2.4 Grupa OKŁADZINY STROPÓW

1.1.2.2.4.1 Element Tynki cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

105.796 105,796000

RAZEM: 105,796000 m2

123 KNR 903/302/1 
(1)
KNR 903/309/1 
(1)
KNR 903/309/6 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm

Wyliczenie ilości robót:

Podłoża P1 105.796 105,796000

RAZEM: 105,796000 m2 105,796

1.1.2.2.4.2 Element Malownaie

Wyliczenie ilości robót:

105.796 105,796000

RAZEM: 105,796000 m2

124 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki cem-wap 105.796 105,796000

RAZEM: 105,796000 m2 105,796

1.1.2.2.5 Grupa KONFEKCJA

1.1.2.2.5.1 Element Wyposażenie NP

125 K.I./A.I Uchwyty dla niepełnosprawnych umywalkowy szt 1,000

126 K.I./A.I Uchwyty dla niepełnosprawnych stały przy ustępie szt 1,000

127 K.I./A.I Uchwyty dla niepełnosprawnych uchylna przy ustępie

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

K.30 Pozostała konfekcja nie będąca robotą budowlaną nie jest ujęta w zakresie wyceny

1.1.2.2.6 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.2.6.1 Element Roboty nie ujęte

128 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.2.6.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

129 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.3 Grupa PIĘTRO 1

Wyliczenie ilości robót:

108.038 108,038000

RAZEM: 108,038000 m2

1.1.2.3.1 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściany gr. 29 cm 110.984 110,984000

Ściany gr. 25 cm 41.426 41,426000

Ściany gr. 12 cm 44.366 44,366000

RAZEM: 196,776000 m2

1.1.2.3.1.1 Element Ściany gr. 29 cm

Wyliczenie ilości robót:

110.984 110,984000

RAZEM: 110,984000 m2

130 KNR 202/131/2
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=47,180000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - Piętro - 
biurowiec

(0.900+8.980+13.800+0.740)+(0.900)+(0.900)+(3.4
40)+(0.400+0.650)+(0.650+1.000+0.400)+(2.210)+(
0.550)+(0.340)+(0.600)+(0.600)+(1.920)=38,980000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - okno - 
Piętro - biurowiec

(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(
0.900)+(0.900)=7,200000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - drzwi - 
Piętro - biurowiec

1.000=1,000000

   

wysokośc h=2,80

ilość m*h 132,104000

Grupa przedmiarów m=2,000000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - drzwi - 
Piętro - biurowiec

1.000+1,0=2,000000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -4,200000

Grupa przedmiarów m=7,200000

   Ściany ceramiczne gr 29 cm - okno - 
Piętro - biurowiec

(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(0.900)+(
0.900)+(0.900)=7,200000

   

wysokośc h=2,35

ilość -m*h -16,920000

RAZEM: 110,984000 m2 110,984

1.1.2.3.1.2 Element Ściany gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

41.426 41,426000

RAZEM: 41,426000 m2

131 KNR 202/131/5
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=16,820000

   Ściany ceramiczne gr 25 cm - Piętro - 
biurowiec

(5.220)+(3.890)+(7.710)=16,820000

   

wysokośc h=2,8

ilość m*h 47,096000

Grupa przedmiarów m=2,700000

   1,80+0,90=2,700000

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -5,670000

RAZEM: 41,426000 m2 41,426
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.3.1.3 Element Ściany gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

44.366 44,366000

RAZEM: 44,366000 m2

132 KNR 202/120/2 
(1)
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=20,270000

   Ściany gr 12 cm - Piętro - biurowiec (1.830)+(1.830)+(0.200)+(2.290)+(2.090)+(0.790)+(
1.350)+(2.290)+(0.200)+(0.750)+(0.750)=14,370000

   Ściany gr 12 cm - drzwi - Piętro - 
biurowiec

(1.000)+(1.000)+(1.000)+(0.900)+(1.000)+(1.000)=5
,900000

   

wysokośc h=2,8

ilość m*h 56,756000

Grupa przedmiarów m=5,900000

   Ściany gr 12 cm - drzwi - Piętro - 
biurowiec

(1.000)+(1.000)+(1.000)+(0.900)+(1.000)+(1.000)=5
,900000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -12,390000

RAZEM: 44,366000 m2 44,366

1.1.2.3.1.4 Element Kominy

Wyliczenie ilości robót:

9.000 9,000000

RAZEM: 9,000000 m

K.31 Brak rozwiązań wentylacji grawitacyjnej, przyjęto kanały ceramiczne

133 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjnych, ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

1.1.2.3.2 Grupa POSADZKI

Wyliczenie ilości robót:

108.038 108,038000

RAZEM: 108,038000 m2

1.1.2.3.2.1 Element Podłoża P2

Wyliczenie ilości robót:

98.352 98,352000

RAZEM: 98,352000 m2

134 KNR 202/609/3 Izolacje styropian dzwiękochłonny, gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=98,352200

   Podłoża P2 - Piętro - biurowiec (4.660*3.290)+(2.910*5.220)+(3.490*2.550)+(1.570*
2.840)+(1.800*2.550)+(2.500*1.500)+(1.570*3.290)
+(1.800*3.290)+(3.490*4.300)+(4.660*4.300)=98,35
2200

ilośc m2 98,352200

Grupa przedmiarów m2=93,640000

   Posadzka płytki typ 1 28.300=28,300000

   Posadzka płytki typ 7 4.680=4,680000

   Posadzka panele 10.620=10,620000

   Posadzka płytka wykładzinowa 50.040=50,040000

RAZEM: 98,352200 m2 98,352

135 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

98.352 98,352000

RAZEM: 98,352000 m2 98,352

136 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka cementowa gr 4 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3mm co 10cm

Wyliczenie ilości robót:

98.352 98,352000

RAZEM: 98,352000 m2 98,352
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.3.2.2 Element Posadzka płytki typ 1

Wyliczenie ilości robót:

28.300 28,300000

RAZEM: 28,300000 m2

137 KNR 202/1118/9
KNR 202/1120/6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

Piętro Biuro m2=28,300000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 1.1
komunkacja

7,63=7,630000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 1.4 archiwum 5,82=5,820000

   Płytki typ 1"efekbeton" - 1.5
pom.socjalne

14,85=14,850000

ilość m2 28,300000

RAZEM: 28,300000 m2 28,300

1.1.2.3.2.3 Element Posadzka płytki typ 7

Wyliczenie ilości robót:

4.680 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2

138 KNR 202/1118/9
KNR 202/1120/6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

Piętro Biuro m2=4,680000

   Płytki typ 7 - 1.3 toaleta 4,68=4,680000

ilość m2 4,680000

RAZEM: 4,680000 m2 4,680

1.1.2.3.2.4 Element Posadzka panele

Wyliczenie ilości robót:

10.620 10,620000

RAZEM: 10,620000 m2

139 ZKNR C 2/605/1
(1)
ZKNR C 2/603/4

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

10.620 10,620000

RAZEM: 10,620000 m2 10,620

140 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, wraz z cokołam

Wyliczenie ilości robót:

Piętro Biuro m2=10,620000

   Panele - 1.2 biuro (ksiegowa) 10,62=10,620000

ilość m2 10,620000

RAZEM: 10,620000 m2 10,620

1.1.2.3.2.5 Element Posadzka płytka wykładzinowa

Wyliczenie ilości robót:

50.040 50,040000

RAZEM: 50,040000 m2

141 ZKNR C 2/605/1
(1)
ZKNR C 2/603/4

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

50.040 50,040000

RAZEM: 50,040000 m2 50,040

142 ZKNR C 2/607/2
ZKNR C 2/610/1

Klejenie wykładzin z płytek na przygotowanym podłożu, klejenie płytek dywanowych wraz z 
cokołami

Wyliczenie ilości robót:

Piętro Biuro m2=50,040000

   Wykładzina dywanowa w płytkach  - 
1.6 sala konferencyjna

19,85=19,850000

   Wykładzina dywanowa w płytkach  - 
1.7 biuro (sekretariat)

15,17=15,170000

   Wykładzina dywanowa w płytkach  - 
1.8 biuro (gabinet)

15,02=15,020000

ilość m2 50,040000

RAZEM: 50,040000 m2 50,040
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.3.3 Grupa OKŁADZINY ŚCIAN

1.1.2.3.3.1 Element Tynki cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

320.382 320,382000

RAZEM: 320,382000 m2

143 KNR 903/102/1 
(1)
KNR 903/109/1 
(1)
KNR 903/109/6 
(1)
KNR 903/109/7

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=118,660000

   Tynki ścian - Piętro - biurowiec (17.840)+(15.820)+(15.500)+(19.530)+(10.100)+(16.
180)+(2*3.490+2*2.550)+(5.220+2.500+3.890)=118,
660000

wysokosć h=2,7

ilośc m*h 320,382000

RAZEM: 320,382000 m2 320,382

1.1.2.3.3.2 Element Okładziny GKBI

Wyliczenie ilości robót:

1.320 1,320000

RAZEM: 1,320000 m2

144 KNR 909/405/1 
(3)

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie 1-krotne, płyta GKBI - urządzenia spłukujące

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=1,100000

   Zabudowa GKBI sanitariatów - Piętro - 
biurowiec

1.100=1,100000

wysokośc h=1,2

ilośc m*h 1,320000

RAZEM: 1,320000 m2 1,320

1.1.2.3.3.3 Element Licowanie

Wyliczenie ilości robót:

15.400 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2

145 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej (płytki typ 8 i typ 9)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=7,700000

   Licowanie toaleta - Piętro - biurowiec 0.200+1.800+2.550+1.800+1.350=7,700000

wysokośc h=2,0

ilośc m*h 15,400000

RAZEM: 15,400000 m2 15,400

1.1.2.3.3.4 Element Okładzina beton architektoniczny

Wyliczenie ilości robót:

12.717 12,717000

RAZEM: 12,717000 m2

146 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie okładziny; imitacja beton architektoniczny

Wyliczenie ilości robót:

1.7 biuro (sekretariat) 2,10*2,70 5,670000

1.8 biuro (gabinet) 5,22*2,70*(1/2){poława ściany} 7,047000

RAZEM: 12,717000 m2 12,717

1.1.2.3.3.5 Element Tapeta

Wyliczenie ilości robót:

39.690 39,690000

RAZEM: 39,690000 m2

147 KNR 202/2009/2
NNRNKB 202/11
34/2 (1)
KNR 202/1514/1
(1)

Okładzina ściany: tapeta winylowa

Wyliczenie ilości robót:

1.5 pom.socjalne 4,3*2,70 11,610000

1.6 sala konferencyjna 4,3*2,70 11,610000

1.7 biuro (sekretariat) 1,8*2,70+2,2*2,7 10,800000

1.8 biuro (gabinet) 2,1*2,7 5,670000

RAZEM: 39,690000 m2 39,690
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.3.3.6 Element Kaseton świetlny tekstylny

Wyliczenie ilości robót:

4.600 4,600000

RAZEM: 4,600000 m2

148 Kalkulacja 
indywidualna

Kaseton świetlny tekstylny

Wyliczenie ilości robót:

1.6 sala konferencyjna 4,60*1,0 4,600000

RAZEM: 4,600000 m2 4,600

1.1.2.3.3.7 Element Malownaie

Wyliczenie ilości robót:

247.975 247,975000

RAZEM: 247,975000 m2

149 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki cem-wap 320.382 320,382000

Licowanie -1*15.400 -15,400000

Okładzina beton architektoniczny -1*12.717 -12,717000

Tapeta -1*39.690 -39,690000

Kaseton świetlny tekstylny -1*4.600 -4,600000

RAZEM: 247,975000 m2 247,975

1.1.2.3.4 Grupa OKŁADZINY STROPÓW

1.1.2.3.4.1 Element Tynki cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

108.038 108,038000

RAZEM: 108,038000 m2

150 KNR 903/302/1 
(1)
KNR 903/309/1 
(1)
KNR 903/309/6 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm

Wyliczenie ilości robót:

Podłoża P2 108.038 108,038000

RAZEM: 108,038000 m2 108,038

1.1.2.3.4.2 Element Malownaie

Wyliczenie ilości robót:

108.038 108,038000

RAZEM: 108,038000 m2

151 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki cem-wap 108.038 108,038000

RAZEM: 108,038000 m2 108,038

1.1.2.3.5 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.3.5.1 Element Roboty nie ujęte

152 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.3.5.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

153 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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1.1.2.4 Grupa STOLARKA I ŚLUSARKA

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka drzwiowa 34.645 34,645000

Stolarka okienna 42.070 42,070000

Ścianki sanitariatów 3.780 3,780000

RAZEM: 80,495000 m2

1.1.2.4.1 Grupa STOLARKA

1.1.2.4.1.1 Element Stolarka drzwiowa

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 18.450

biurowe 90/205 18,450000

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne - 5.125

wejściowe 205/250 5,125000

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 1.845

wejściowe 90/205 EI30 1,845000

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 1.845

biurowe przesuwne 90/205 1,845000

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne 3.690

wahadłwe - wiatrołap 180/205 3,690000

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne 3.690

wahadłwe - sekretariat 180/205 3,690000

RAZEM: 34,645000 m2

K.32 Projekt adaptacji nie uwzględnia wszystkich zestawień stolarki, zliczeń dokonano z rzutu parteru i piętra

154 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - biurowe 90/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=10,000000

   rewizja dokumnetacji

   Drzwi wewnętrzne 90/205 - PARTER - 
biurowiec

(1)+(1)+(1)+(1)+(1)-1-1=3,000000

   Drzwi wewnętrzne 90/205 - Piętro - 
biurowiec

1+1+1+1+1+1+1-1+1=7,000000

ilosc szt*0,90*2,05 18,450000

RAZEM: 18,450000 m2 18,450

155 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne - wejściowe 250/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Drzwi wejściowe 2,50/2,050 - PARTER 
- biurowiec

1=1,000000

ilosc szt*2,5*2,05 5,125000

RAZEM: 5,125000 m2 5,125

156 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - wejściowe 90/205 EI30

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Drzwi EI30 - PARTER - biurowiec 1=1,000000

ilosc szt*0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

157 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - biurowe przesuwne 90/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   rewizja dokumnetacji

   Drzwi wewnętrzne 90/205 - PARTER - 
biurowiec

(1)=1,000000

ilosc szt*0,90*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

158 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - wiatrołap 180/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   rewizja dokumnetacji

   Drzwi przeszklone 180/205 - PARTER -
biurowiec

1=1,000000

ilosc szt*1,80*2,05 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,690
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159 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - sekretariat 180/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   rewizja dokumnetacji

   Drzwi przeszklone 180/205 - PIETRO - 
biurowiec

1=1,000000

ilosc szt*1,80*2,05 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,690

1.1.2.4.1.2 Element Stolarka okienna

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka okienna 90/235 27.495 27,495000

Stolarka okienna 450/235 10.575 10,575000

Stolarka AL okienna 200/100 4.000 4,000000

RAZEM: 42,070000 m2

160 KNNR 7/503/5 Stolarka AL okienna 90/235

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=13,000000

   Rewizja dokumnetacji

   Okno 90/235 - PARTER - biurowiec 1+1+1+1+1+1+1-1=6,000000

   Okno 90/235 - Piętro - biurowiec 1+1+1+1+1+1+1+1-1=7,000000

ilość szt*0,90*2,35 27,495000

RAZEM: 27,495000 m2 27,495

161 KNNR 7/503/5 Stolarka AL okienna 450/235

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Okno 450/235 - Piętro - biurowiec 1=1,000000

ilość szt*4,50*2,35 10,575000

RAZEM: 10,575000 m2 10,575

162 KNNR 7/503/5 Stolarka AL okienna 200/100

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   Rewizja dokumnetacji

   Okno 90/235 - PARTER - biurowiec 1+1=2,000000

ilość szt*2,00*1,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

1.1.2.4.1.3 Element Parapety

Wyliczenie ilości robót:

16.200*2 32,400000

RAZEM: 32,400000 m

163 KNR 202/129/1 
[A]

Obsadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka okienna 90/235 szt=13,000000

   Rewizja dokumnetacji

   Okno 90/235 - PARTER - biurowiec 1+1+1+1+1+1+1-1=6,000000

   Okno 90/235 - Piętro - biurowiec 1+1+1+1+1+1+1+1-1=7,000000

ilość szt*0,90 11,700000

Stolarka okienna 450/235 szt=1,000000

   Okno 450/235 - Piętro - biurowiec 1=1,000000

ilość szt*4,50 4,500000

RAZEM: 16,200000 m 16,200

164 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

16.200*(0,02+0,02+0,10+0,02) 2,592000

RAZEM: 2,592000 m2 2,592

1.1.2.4.1.4 Element Ścianki sanitariatów

Wyliczenie ilości robót:

3.780 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2

165 KNNR 7/703/1 Ścianki sanitariatów okładizna HPL, ściana z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=1,800000

   Ścianak HPL - Piętro - biurowiec 1.800=1,800000

wysokośc h=2,10

ilośc m*h 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780
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1.1.2.4.2 Grupa ŚLUSARKA

1.1.2.4.2.1 Element Balustrady

Wyliczenie ilości robót:

6.019 6,019000

RAZEM: 6,019000 m

166 KNNR 7/507/3 Balustrada klatki schodowej

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada - Piętro - biurowiec 2.340+0.089+2.340+1.250 6,019000

RAZEM: 6,019000 m 6,019

1.1.2.4.2.2 Element Portfenetry

Wyliczenie ilości robót:

Balustrady - portfenetry okien 450/235, 12.103

wysokość portfenetr 2,35m 12,103000

Balustrady - portfenetry okien 90/235, 3.055

wysokość portfenetr 2,35m 3,055000

Balustrady - portfenetry okien 90/235, 11.770

wysokość portfenetr 1,10m 11,770000

RAZEM: 26,928000 m2

167 KNNR 7/507/3 
[A]

Balustrady - portfenetry okien 450/235, wysokość portfenetr 2,35m

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka okienna 450/235 10.575 10,575000

wyjście na ściany 0,65*2,35 1,527500

RAZEM: 12,102500 m2 12,103

168 KNNR 7/507/3 
[A]

Balustrady - portfenetry okien 90/235, wysokość portfenetr 2,35m

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka okienna 90/235 0,90*2,35 2,115000

wyjście na ściany 0,40*2,35 0,940000

RAZEM: 3,055000 m2 3,055

169 KNNR 7/507/3 
[A]

Balustrady - portfenetry okien 90/235, wysokość portfenetr 1,10m

Wyliczenie ilości robót:

5,20*1,1 5,720000

4,1*1,1 4,510000

1,4*1,1 1,540000

RAZEM: 11,770000 m2 11,770

1.1.2.4.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.4.3.1 Element Roboty nie ujęte

170 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.4.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

171 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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1.1.2.5 Grupa DACH

Wyliczenie ilości robót:

116.268 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2

1.1.2.5.1 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

20.653 20,653000

RAZEM: 20,653000 m2

1.1.2.5.1.1 Element Ściany attyki gr. 29 cm

Wyliczenie ilości robót:

20.653 20,653000

RAZEM: 20,653000 m2

172 KNR 202/131/2 Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 29˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=36,931000

   Nadwieszenei attyki wieksza wysokość
- Dach Biurowiec

-(1.000+5.220+2.089)=-8,309000

   Attyka pionowo - Dach Biurowiec 9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,24000
0

wysokość h=6,82-6,175-0,25=0,395000

ilość m*h 14,587745

Grupa przedmiarów m=8,309000

   Nadwieszenei attyki wieksza wysokość
- Dach Biurowiec

(1.000+5.220+2.089)=8,309000

wysokość h=7,8-6,82-0,25=0,730000

ilość m*h 6,065570

RAZEM: 20,653315 m2 20,653

1.1.2.5.1.2 Element Kominy

Wyliczenie ilości robót:

4.500 4,500000

RAZEM: 4,500000 m

K.33 Brak rozwiązań wentylacji grawitacyjnej, przyjęto kanały ceramiczne

173 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków wentylacyjnych, ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

1,5*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

1.1.2.5.2 Grupa POKRYCIE

Wyliczenie ilości robót:

116.268 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2

1.1.2.5.2.1 Element Przegroda D1

Wyliczenie ilości robót:

116.268 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2

K.34 Warstwy uwzględniają wytyczne projektu adaptacji

174 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie D1 - Dach Biurowiec (8.400*8.000)+(9.400*5.220) 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2 116,268

175 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z EPS gr 17 cm

Wyliczenie ilości robót:

116.268 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2 116,268

176 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne z EPS kolejna warstwa dla spadku min 5st.

Wyliczenie ilości robót:

116.268 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2 116,268

177 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

116.268*2,11 245,325480

RAZEM: 245,325480 szt 245,325

178 KNR 914/102/1 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami podkładowymi i nawierzchniowymi, aktywowane 
termiczne

Wyliczenie ilości robót:

116.268 116,268000

RAZEM: 116,268000 m2 116,268
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179 KNR 914/102/1 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami podkładowymi i nawierzchniowymi, aktywowane 
termiczne - obróbki wpustów

Wyliczenie ilości robót:

Wpust dachowy - Dach Biurowiec 1*0,5*0,5 0,250000

RAZEM: 0,250000 m2 0,250

180 KNR 202/514/6 
(1)

Obsadzenie wpustów dachowych
szt 1,000

K.35 Pozostałe elementy odwodnienia po stronie branży sanitanrej

1.1.2.5.2.2 Element Attyka pionowo

Wyliczenie ilości robót:

31.963 31,963000

RAZEM: 31,963000 m2

K.36 Projekt wyjściowy, jak również projekt adaptacji nie posiada rozwiażań attyki, przyjęto następujące założenia

181 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian attyki płytami z wełny mineralnej gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=36,931000

   Nadwieszenei attyki wieksza wysokość
- Dach Biurowiec

-(1.000+5.220+2.089)=-8,309000

   Attyka pionowo - Dach Biurowiec 9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,24000
0

wysokość h=6,82-6,175=0,645000

ilość m*h 23,820495

Grupa przedmiarów m=8,309000

   Nadwieszenei attyki wieksza wysokość
- Dach Biurowiec

(1.000+5.220+2.089)=8,309000

wysokość h=7,8-6,82=0,980000

ilość m*h 8,142820

RAZEM: 31,963315 m2 31,963

182 KNR 23/2613/5 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

116.268*2,11 245,325480

RAZEM: 245,325480 szt 245,325

183 KNR 914/102/1 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami podkładowymi i nawierzchniowymi, aktywowane 
termiczne

Wyliczenie ilości robót:

31.963 31,963000

RAZEM: 31,963000 m2 31,963

1.1.2.5.2.3 Element Attyka poziomo

Wyliczenie ilości robót:

17.644 17,644000

RAZEM: 17,644000 m2

K.37 Projekt wyjściowy, jak również projekt adaptacji nie posiada rozwiażań attyki, przyjęto następujące założenia

184 KNR 914/102/1 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papami podkładowymi i nawierzchniowymi, aktywowane 
termiczne

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=45,240000

   Attyka pionowo - Dach Biurowiec 9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,24000
0

Szerokość attyki - Dach Biurowiec s=0.390=0,390000

ilość m*s 17,643600

RAZEM: 17,643600 m2 17,644

185 KNR 202/9909/2 Ruszt pod płytę OSB

Wyliczenie ilości robót:

17.644 17,644000

RAZEM: 17,644000 m2 17,644

186 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne z płyt XPS gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

17.644 17,644000

RAZEM: 17,644000 m2 17,644

187 KNR 21/4004/7 
(3)

Poszycie płytą OSB

Wyliczenie ilości robót:

17.644 17,644000

RAZEM: 17,644000 m2 17,644
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188 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, attyka

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka podsatawowa m=45,240000

   Attyka pionowo - Dach Biurowiec 9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,24000
0

Szerokość attyki - Dach Biurowiec s=0.390=0,390000

ilość m*s 17,643600

Obróbka wierzchnia m=45,240000

   Attyka pionowo - Dach Biurowiec 9.400+5.220+1.000+8.000+8.400+13.220=45,24000
0

Szerokość attyki - Dach Biurowiec s=0.390+0,15+0,15=0,690000

ilość m*s 31,215600

RAZEM: 48,859200 m2 48,859

1.1.2.5.2.4 Element Kominy

Wyliczenie ilości robót:

3.216 3,216000

RAZEM: 3,216000 m2

K.38 Brak rozwiązań wentylacji grawitacyjnej, przyjęto następujące nakłady

189 KNR 202/123/6 Ściany kominów

Wyliczenie ilości robót:

3.216 3,216000

RAZEM: 3,216000 m2 3,216

190 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, EPS gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,38*2+(0,24*3+0,12+0,12)*2)*1,2 3,216000

RAZEM: 3,216000 m2 3,216

191 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami

Wyliczenie ilości robót:

3.216*4,11 13,217760

RAZEM: 13,217760 szt 13,218

192 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

3.216 3,216000

RAZEM: 3,216000 m2 3,216

193 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Przyklejenie warstwy siatki, ściany 3.216 3,216000

RAZEM: 3,216000 m2 3,216

194 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

Wyliczenie ilości robót:

3.216 3,216000

RAZEM: 3,216000 m2 3,216

195 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,38*(0,24*3+0,12+0,12) 0,364800

RAZEM: 0,364800 m2 0,365

196 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, obróbka

Wyliczenie ilości robót:

0.365 0,365000

RAZEM: 0,365000 m2 0,365

1.1.2.5.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.5.3.1 Element Roboty nie ujęte

197 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.5.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

198 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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1.1.2.6 Grupa ELEWACJA

1.1.2.6.1 Grupa BSO

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1] 13.370 13,370000

Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1 - pas 27.800

p.poż] 27,800000

Ocieplenie nadwieszenie [S1] 6.000 6,000000

Ocieplenie ścian wewnętrznych antresoli 34.230

[S1] 34,230000

Ocieplenie cokołu [S2] 8.898 8,898000

RAZEM: 90,298000 m2

K.39 Roboty tymczasowe: rusztowania zabezpieczyć w cenie 1 m2 systemu docieplenia

1.1.2.6.1.1 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1]

Wyliczenie ilości robót:

13.370 13,370000

RAZEM: 13,370000 m2

K.40 Zmiana inwestorska na inny rodzaj elewacji

199 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, EPS gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=14,000000

   Ściana szczytowa zewnętrzna ponad 
dachem hali - Piętro - biurowiec

14.000=14,000000

średnia wysokość h=(6,80-4,89)/2=0,955000

ilośc m*h 13,370000

RAZEM: 13,370000 m2 13,370

200 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami

Wyliczenie ilości robót:

13.370*4,11 54,950700

RAZEM: 54,950700 szt 54,951

201 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

13.370 13,370000

RAZEM: 13,370000 m2 13,370

202 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Przyklejenie warstwy siatki, ściany 13.370 13,370000

RAZEM: 13,370000 m2 13,370

203 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

Wyliczenie ilości robót:

13.370 13,370000

RAZEM: 13,370000 m2 13,370

1.1.2.6.1.2 Element Ocieplenie ścian zewnętrznych [S1 - pas p.poż]

Wyliczenie ilości robót:

27.800 27,800000

RAZEM: 27,800000 m2

K.41 Zmiana inwestorska na inny rodzaj elewacji

1.1.2.6.1.3 Element Ocieplenie nadwieszenie [S1]

Wyliczenie ilości robót:

6.000 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2

K.42 Zmiana inwestorska na inny rodzaj elewacji

1.1.2.6.1.4 Element Ocieplenie ścian wewnętrznych antresoli [S1]

Wyliczenie ilości robót:

34.230 34,230000

RAZEM: 34,230000 m2

204 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, EPS gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=14,000000

   Ściana szczytowa wewnętrzna - Piętro 
- biurowiec

14.000=14,000000

średnia wysokość h=(6,50+4,89)/2-3,25=2,445000

ilośc m*h 34,230000

RAZEM: 34,230000 m2 34,230

205 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami

Wyliczenie ilości robót:

34.230*4,11 140,685300

RAZEM: 140,685300 szt 140,685
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206 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

34.230 34,230000

RAZEM: 34,230000 m2 34,230

207 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - naroża budynku

Wyliczenie ilości robót:

nadwieszenei poziomo 1,0*2+6,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 mb 8,000

208 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Przyklejenie warstwy siatki, ściany 34.230 34,230000

RAZEM: 34,230000 m2 34,230

209 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego

Wyliczenie ilości robót:

34.230 34,230000

RAZEM: 34,230000 m2 34,230

1.1.2.6.1.5 Element Ocieplenie cokołu [S2]

Wyliczenie ilości robót:

8.898 8,898000

RAZEM: 8,898000 m2

K.43 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

210 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, XPS gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=29,660000

   Ocieplenie - PARTER - biurowiec 9.080+14.000+9.080-2,50=29,660000

średnia wysokość h=0,3

ilośc m*h 8,898000

RAZEM: 8,898000 m2 8,898

211 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami

Wyliczenie ilości robót:

8.898*4,11 36,570780

RAZEM: 36,570780 szt 36,571

212 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

8.898 8,898000

RAZEM: 8,898000 m2 8,898

213 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Przyklejenie warstwy siatki, ściany 8.898 8,898000

RAZEM: 8,898000 m2 8,898

214 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego

Wyliczenie ilości robót:

8.898 8,898000

RAZEM: 8,898000 m2 8,898

1.1.2.6.2 Grupa WENTYLOWANA

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja blacha aluminiowa 157.471 157,471000

Elewacja drewniana 43.539 43,539000

RAZEM: 201,010000 m2

K.44 Roboty tymczasowe: rusztowania zabezpieczyć w cenie 1 m2 systemu docieplenia
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1.1.2.6.2.1 Element Elewacja blacha aluminiowa

Wyliczenie ilości robót:

157.471 157,471000

RAZEM: 157,471000 m2

215 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płyty z wełny mineralnej pokryte jednostronnie wzmocnionym 
welonem szklanym

Wyliczenie ilości robót:

REwizja dokumnetacji

BSO - 01 ARCHITEKTURA PO (6.005*2.570)+(8.000*6.450)+(6.431*3.880)+(9.110*

ZMIANACH 2.569)+(9.100*6.500) 174,538720

Okna - bso - 01 ARCHITEKTURA PO (-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.9

ZMIANACH 00*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.

350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)

+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)+(-0.900*2.350)*0+(-

0.900*2.350)*0 -25,380000

Drzwo - BSO - 01 ARCHITEKTURA PO -2.500*2.680

ZMIANACH -6,700000

ościeża (0,9+2,35*2)*12*0,20 13,440000

(2,50+2,68*2)*0,20 1,572000

RAZEM: 157,470720 m2 157,471

216 KNR 23/2613/4 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi

Wyliczenie ilości robót:

157.471*4,11 647,205810

RAZEM: 647,205810 szt 647,206

217 KNNR 7/501/1 
-[A]

Okładziny z blach aluminiowych na ruszcie systemowym, okładziny elewacji z blachy 
aluminiowej na rąbek stojący, kolor RAL 7042.

Wyliczenie ilości robót:

157.471 157,471000

RAZEM: 157,471000 m2 157,471

1.1.2.6.2.2 Element Elewacja drewniana

Wyliczenie ilości robót:

43.539 43,539000

RAZEM: 43,539000 m2

218 KNR 23/2613/1
KNR 23/2613/4
KNR 202/9909/1
KNR 202/9910/2
KNR 202/9910/3

Ocieplenie ścian budynków płyty z wełny mineralnej pokryte jednostronnie wzmocnionym 
welonem szklanym; Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi; Ruszty drewniane pod 
elewację drewnainą; Przewieszenie z modrzewia Syberyjskiego Rhombo z niewidocznym 
systemem montażu; Impregnacja elewacji

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=10,800000

   Ocieplenie - nadwieszenie pionowo - 
Piętro - biurowiec

3.70+6,100+1.000=10,800000

wysokosc h=4,38

ilośc m*h 47,304000

Grupa przedmiarów m2=6,000000

   Ocieplenie - nadwieszenie poziomo - 
Piętro - biurowiec

6,000*1.000=6,000000

ilośc m2 6,000000

Grupa przedmiarów m2=0,810000

   Ocieplenie - nadwieszenie attyka - 
Piętro - biurowiec

2,7*0,3=0,810000

ilośc m2 0,810000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Okno 450/235 - Piętro - biurowiec 1=1,000000

ilość -szt*4,50*2,35 -10,575000

RAZEM: 43,539000 m2 43,539

219 Kalkulacja 
indywidualna

Łamacze światła na oknie zewnętrznym

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   Okno 450/235 - Piętro - biurowiec 1=1,000000

ilość szt*4,50*2,35 10,575000

RAZEM: 10,575000 m2 10,575

1.1.2.6.3 Grupa PRZEGRODA T1

1.1.2.6.3.1 Element Opaska

K.45 Zakres wyłączony z wyceny, opaska liczona w zagospodarowaniu terenu
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1.1.2.6.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.6.4.1 Element Roboty nie ujęte

220 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.6.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

221 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.1.2.7 Grupa KONFEKCJA

1.1.2.7.1 Grupa ŻALUZJE

1.1.2.7.1.1 Element Żaluzje drewniane

222 Kalkulacja 
indywidualna

Żaluzje drewniane

Wyliczenie ilości robót:

1.6 sala konferencyjna 3 3,000000

1.7 biuro (sekretariat) 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,000

1.1.2.7.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.1.2.7.2.1 Element Roboty nie ujęte

223 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.1.2.7.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

224 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.2 Grupa PAKIET: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ PRODUKCYJNO 
MAGAZYNOWA

Wyliczenie ilości robót:

885.287 885,287000

RAZEM: 885,287000 m2

1.2.1 Grupa KONSTRUKCJA

Wyliczenie ilości robót:

885.287 885,287000

RAZEM: 885,287000 m2

1.2.1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2.1.1.1 Grupa ROBOTY ZIEMNE

Wyliczenie ilości robót:

745.613 745,613000

RAZEM: 745,613000 m3

1.2.1.1.1.1 Element Wykopy

Wyliczenie ilości robót:

745.613 745,613000

RAZEM: 745,613000 m3

225 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

745.613 745,613000

RAZEM: 745,613000 m3 745,613
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226 KNR 201/206/2
KNR 201/214/4 
(3)

Roboty ziemne zmechanizoane z wywozem ziemi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=989,407000

   Humus - Hala 61.150*16.180=989,407000

wysokość humus=0,3

ilośc m2*humus 296,822100

Grupa przedmiarów m2=413,059064

   Wykpy liniowe - Hala (62.170*2.900)+(2.700*10.380)+(62.170*2.900)+(1.3
50*10.380)+(4.648*1.103)+(4.790*1.108)=413,0590
64

wysokośc h=1,20-humus=0,900000

ilość m2*h 371,753158

Grupa przedmiarów m=306,801000

   Wykpy liniowe - skarpy - Hala 62.170+16.180+62.170=140,520000

   Wykpy liniowe - skarpy - wewnętrzne - 
Hala

(59.470+10.380+59.470)+(10.380)+(3.591+4.735)+(
4.648)+(4.735)+(4.790+4.082)=166,281000

szerokośc odejścia o=h*0,62=0,558000

wysokośc h=1,20-humus=0,900000

ilośc m*o*h*0,5 77,037731

RAZEM: 745,612989 m3 745,613

227 KNR 201/317/2 
(2)

Roboty ziemne ręczne na odkład

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton C8/10 1.451 1,451000

Chudy beton C8/10 18.792 18,792000

Chudy beton C8/10 1.000 1,000000

Chudy beton C8/10 2.063 2,063000

Chudy beton C8/10 0.386 0,386000

Chudy beton C8/10 0.030 0,030000

RAZEM: 23,722000 m3 23,722

1.2.1.1.1.2 Element Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

77.038 77,038000

RAZEM: 77,038000 m3

228 KNR 201/215/6
KNR 201/236/3

Zasypanie fundamentów materiałem sypki wraz z zageszczeniem do parametrów zgodny z 
wytycznymi konstrukcji

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=306,801000

   Wykpy liniowe - skarpy - Hala 62.170+16.180+62.170=140,520000

   Wykpy liniowe - skarpy - wewnętrzne - 
Hala

(59.470+10.380+59.470)+(10.380)+(3.591+4.735)+(
4.648)+(4.735)+(4.790+4.082)=166,281000

wysokość humus=0,3

wysokośc h=1,20-humus=0,900000

szerokośc odejścia o=h*0,62=0,558000

ilośc m*o*h*0,5 77,037731

RAZEM: 77,037731 m3 77,038

1.2.1.1.1.3 Element Planotowanie

229 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - humus

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=989,407000

   Humus - Hala 61.150*16.180=989,407000

wysokość humus=0,3

ilośc m2 989,407000

RAZEM: 989,407000 m2 989,407

1.2.1.1.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.1.1.2.1 Element Roboty nie ujęte

230 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.1.1.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

231 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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Nr
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Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.1.2 Grupa FUNDAMENTY

1.2.1.2.1 Grupa ŁAWY

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł4 5.803 5,803000

RAZEM: 5,803000 m3

1.2.1.2.1.1 Element Ława Ł4

Wyliczenie ilości robót:

5.803 5,803000

RAZEM: 5,803000 m3

232 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-4 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,60

długość d=(5.350)+(5.350)+(13.480)=24,180000

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 1,450800

RAZEM: 1,450800 m3 1,451

233 KNR 202/252/3 
(3)
Cz.P.D

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-4 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,60

długość d=(5.350)+(5.350)+(13.480)=24,180000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 5,803200

RAZEM: 5,803200 m3 5,803

K.46 Brak rysunku wykonawczego dla ławy Ł4, wymiary przyjęto ze schematu, ilość zbrojenia wskaźnik

234 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=120,000000

   wskaźnik na 1m3 120=120,000000

   

ilość kg/1000*5.803 0,696360

wskaźnik=kg/5.803=20,678959

RAZEM: 0,696360 t 0,696

1.2.1.2.2 Grupa STOPY

Wyliczenie ilości robót:

Stopa SF1 99.144 99,144000

Stopa SF2 5.432 5,432000

RAZEM: 104,576000 m3

1.2.1.2.2.1 Element Stopa SF1

Wyliczenie ilości robót:

99.144 99,144000

RAZEM: 99,144000 m3

235 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość s*d*h*i 18,792000

RAZEM: 18,792000 m3 18,792
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

236 KNR 202/253/5 
(3)
Cz.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość s*d*h*i 93,960000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość s*d*h*i 5,184000

RAZEM: 99,144000 m3 99,144

K.47 Adaptacja konstrukcji: zmieniono wymiary stopy, nie zmieniono zbrojenia dla nowych wymiarów stóp.

237 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K23]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=51,346154

   1335/26=51,346154

   

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość i*kg/1000 1,232308

wskaźnik=kg/99.144=0,517895

RAZEM: 1,232308 t 1,232

238 KNR 504/1609/1 Osadzenie kotew K1 - M20 - [K39]

Wyliczenie ilości robót:

ilość 2*24 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,000

1.2.1.2.2.2 Element Stopa SF2

Wyliczenie ilości robót:

5.432 5,432000

RAZEM: 5,432000 m3

239 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=2,0

długość d=2,50

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

240 KNR 202/253/5 
(3)
Cz.P.D

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

szerokosc s=2,0

długość d=2,50

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*h*i 5,000000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

wysokość i=2

ilość s*d*h*i 0,432000

RAZEM: 5,432000 m3 5,432

K.48 Adaptacja konstrukcji: zmieniono wymiary stopy, nie zmieniono zbrojenia dla nowych wymiarów stóp.

241 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [K24]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=103,000000

   103=103,000000

   

ilość kg/1000 0,103000

wskaźnik=kg/5.432=18,961708

RAZEM: 0,103000 t 0,103
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

242 KNR 504/1609/1 Osadzenie kotew K1 - M20 - [K39]

Wyliczenie ilości robót:

ilość 4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

1.2.1.2.3 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściana L1 39.193 39,193000

Ściana L2 5.216 5,216000

Ściana fundamentowa schodów 0.360 0,360000

Ściany murowane ław Ł4 4.594 4,594000

RAZEM: 49,363000 m3

1.2.1.2.3.1 Element Ściana L1

Wyliczenie ilości robót:

195.966*0,20 39,193200

RAZEM: 39,193200 m3

243 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ściana L1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,20

długość d=(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)
+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)+(3.700)+
(3.700)+(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(
4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)=10
3,140000

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 2,062800

RAZEM: 2,062800 m3 2,063

244 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
Cz.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana L1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,20

długość d=(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)
+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)+(3.700)+
(3.700)+(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(
4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)=10
3,140000

wysokość h=1,90

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i 195,966000

RAZEM: 195,966000 m2 195,966

K.49 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

245 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

długość d=(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)
+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)+(3.700)+
(3.700)+(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(
4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)=10
3,140000

Grupa przedmiarów kg=1 623,299832

   #6 (d/0,45)*3*0,30*0,222=45,794160

   #8 (d/0,25)*(1,84*2+0,14*2+0,05*2)*0,395=661,622472

   #12 d*10*0,888=915,883200

ilość kg/1000 1,623300

wskaźnik=kg/39.193=41,418106

RAZEM: 1,623300 t 1,623
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.1.2.3.2 Element Ściana L2

Wyliczenie ilości robót:

17.388*0,30 5,216400

RAZEM: 5,216400 m3

246 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ściana L2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,30

długość d=(4.400)+(4.080)+(4.400)=12,880000

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 0,386400

RAZEM: 0,386400 m3 0,386

247 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
Cz.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 20cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana L2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,30

długość d=(4.400)+(4.080)+(4.400)=12,880000

wysokość h=1,35

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i 17,388000

RAZEM: 17,388000 m2 17,388

K.50 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

248 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

długość d=(4.400)+(4.080)+(4.400)=12,880000

Grupa przedmiarów kg=155,286432

   #6 (d/0,45)*3*0,40*0,222=7,624960

   #8 (d/0,25)*(1,35*2+0,24*2+0,05*2)*0,395=66,749312

   #12 d*6*0,888=68,624640

   #16 d*6*0,159=12,287520

ilość kg/1000 0,155286

wskaźnik=kg/5.216=29,771172

RAZEM: 0,155286 t 0,155

1.2.1.2.3.3 Element Ściana fundamentowa schodów

Wyliczenie ilości robót:

1.440*0,25 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3

249 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,25

długość d=1,20

wysokość h=0,10

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*h*i 0,030000

RAZEM: 0,030000 m3 0,030

250 KNR 202/255/1 
(3)
KNR 202/255/5 
(3)
Cz.P.D

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 20cm

Wyliczenie ilości robót:

ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,25

długość d=1,20

wysokość h=1,2

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440
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K.51 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

251 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=120,000000

   wskaźnik 120=120,000000

ilość (kg/1000)*0.360 0,043200

wskaźnik=kg/0.360=333,333333

RAZEM: 0,043200 t 0,043

1.2.1.2.3.4 Element Ściany murowane ław Ł4

Wyliczenie ilości robót:

3.675 3,675000

0.919 0,919000

RAZEM: 4,594000 m3

252 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowane z bloczków gr 19 cm -

hala - ARCHITEKTURA

szerokośc s=0,19

długość d=(5.350)+(13.480)+(5.350)=24,180000

wysokośc h=1,0-0,20=0,800000

ilość s*d*h 3,675360

RAZEM: 3,675360 m3 3,675

K.52 Założono wieniec opaskowy dla ścian murowanych

253 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach murowanych, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowane z bloczków gr 19 cm -

hala - ARCHITEKTURA

szerokośc s=0,19

długość d=(5.350)+(13.480)+(5.350)=24,180000

wysokośc h=0,20

ilość s*d*h 0,918840

RAZEM: 0,918840 m3 0,919

254 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=120,000000

   120=120,000000

   

ilość kg/1000*0.919 0,110280

RAZEM: 0,110280 t 0,110

1.2.1.2.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.1.2.4.1 Element Roboty nie ujęte

255 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.1.2.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

256 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.2.1.3 Grupa NADZIEMIE

1.2.1.3.1 Grupa STROP

Wyliczenie ilości robót:

Strop 10.770 10,770000

Wieńce 1.160 1,160000

RAZEM: 11,930000 m3

1.2.1.3.1.1 Element Strop

Wyliczenie ilości robót:

71.797*0,15 10,769550

RAZEM: 10,769550 m3

K.53 Brak projektu wykonawczego, dane przyjęto ze schematu KD1



Przedmiar robót 
signum_v16_przetarg_rewizja_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004CF11)

strona nr: 60

Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl strona nr: 60

Nr
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<-OPIS->

Jm
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Ilość
<-ILOSC->

257 KNR 202/256/3 
(3)
KNR 202/256/4 
(3)
Cz.P.D

Stropy w deskowaniu systemowym, beton C20/25, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Strop parter gr 15 cm - ARCHITEKTURA (5.350*6.160)+(5.350*1.400)+(5.350*5.860) 71,797000

RAZEM: 71,797000 m2 71,797

K.54 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

258 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [KD1]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=1 292,400000

   120*10.770=1 292,400000

   

ilość kg/1000 1,292400

wskaźnik=kg/10.770=120,000000

RAZEM: 1,292400 t 1,292

1.2.1.3.1.2 Element Wieńce

Wyliczenie ilości robót:

1.160 1,160000

RAZEM: 1,160000 m3

259 KNR 202/262/1 
(1)
Cz.P.D

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, beton C20/25, [do 8˙(m/m2)]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 19cm - ARCHITEKTURA d=((5.350*0.190)+(5.350*0.190)+(0.190*13.720))/0,
19=24,420000

szerokość s=0,19

wysokość h=0,25

ilość d*s*h 1,159950

RAZEM: 1,159950 m3 1,160

K.55 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy

260 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [KD1]

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec szer 19cm - ARCHITEKTURA d=((5.350*0.190)+(5.350*0.190)+(0.190*13.720))/0,
19=24,420000

Grupa przedmiarów kg=105,822605

   #6 (d/0,25)*(0,19*2+0,25*2)*0,222=19,082765

   #12 d*4*0,888=86,739840

ilość kg/1000 0,105823

wskaźnik=kg/1.160=91,226384

RAZEM: 0,105823 t 0,106

1.2.1.3.2 Grupa BELKI

Wyliczenie ilości robót:

Nadproża 0,0725*4.800 0,348000

RAZEM: 0,348000 m3

1.2.1.3.2.1 Element Nadproża

Wyliczenie ilości robót:

4.800 4,800000

RAZEM: 4,800000 m

261 KNR 202/126/5 Ułożenie nadproży prefabrykowanych, 1xL-19

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=4,000000

   Nadproża 1xL 90cm - 
ARCHITEKTURA

(1)+(1)+(1)+(1)=4,000000

ilośc_przefabrykatów=szt*1=4,000000

ilość 1*1,20*szt 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,800
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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Jm
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Ilość
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1.2.1.3.3 Grupa KONSTRUKCJA STALOWA

Wyliczenie ilości robót:

36.842 36,842000

RAZEM: 36,842000 t

1.2.1.3.3.1 Element Konstrukcja hali

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=36 842,000000

   K31 - Płatew 4920=4 920,000000

   K32 - Stężenia i tężniki 2333=2 333,000000

   K33 - Rygle ściene 4430=4 430,000000

   K34,35 - Słup S1 557*26=14 482,000000

   K36 - Słup S2 237*4=948,000000

   K37 - Rygle 679*13=8 827,000000

   K38 - Stężenia 902=902,000000

Zestawienie kg/1000 36,842000

RAZEM: 36,842000 t

262 KNNR 7/102/3 Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, stal St3S - [K40]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=32 412,000000

   K31 - Płatew 4920=4 920,000000

   K32 - Stężenia i tężniki 2333=2 333,000000

   K34,35 - Słup S1 557*26=14 482,000000

   K36 - Słup S2 237*4=948,000000

   K37 - Rygle 679*13=8 827,000000

   K38 - Stężenia 902=902,000000

ilość kg/1000 32,412000

RAZEM: 32,412000 t 32,412

263 KNNR 7/102/3 Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, stal St3S - [K33]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=4 430,000000

   K33 - Rygle ściene 4430=4 430,000000

ilość kg/1000 4,430000

RAZEM: 4,430000 t 4,430

K.56 Kotwy K1 - [K39] - ujęte w stopach fundamentowych

264 KNNR 7/917/2 
(1)

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej poprzez malownaie wg wytycznych konstrukcji i 
architektury

Wyliczenie ilości robót:

Hale o konstrukcji kratowej 32.412

słupowo-wiązarowej, stal St3S - [K40] 32,412000

Hale o konstrukcji kratowej 4.430

słupowo-wiązarowej, stal St3S - [K33] 4,430000

RAZEM: 36,842000 t 36,842

1.2.1.3.3.2 Element Schody

K.57 Projekt adaptacji wydaje schody na antresolę w części produkcyjnej. Brak projektu na przedmiotowy zakres. Iość m2 ze 
schematu konstrukcji. Typ i rodzaj przyjęto jak poniżej

265 KNR 202/1214/1
- [A]
KNR 712/217/2 
(2)

Schody stalowe z 1-stronną poręczą o nachyleniu ze spocznikiem; Malowanie schodów 
farbani podkładowymi i nawierzchniowymi, zabezpieczenei antykorozyjne

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=7,500000

   Spocznik Antresola - Antresola - hala - 
cz. biurowa

1.250*1.500=1,875000

   Biegi Antresola - Antresola - hala - cz. 
biurowa

1.250*4.500=5,625000

ilośc 4,5+1,50 6,000000

RAZEM: 6,000000 mb 6,000

1.2.1.3.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.1.3.4.1 Element Roboty nie ujęte

266 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.1.3.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

267 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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1.2.2 Grupa ARCHITEKTURA

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 811.085 811,085000

ANTRESOLA 74.202 74,202000

RAZEM: 885,287000 m2

1.2.2.1 Grupa FUNDAMENTY

1.2.2.1.1 Grupa IZOLACJE

1.2.2.1.1.1 Element Izolacja z papy termozgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

212.428 212,428000

RAZEM: 212,428000 m2

268 KNR 915/301/3
KNR 915/301/4

Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, dwie warstwy - Izolacja pozioma ław
i stóp

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-4 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,60

długość d=(5.350)+(5.350)+(13.480)=24,180000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 14,508000

Stopa SF1 - szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość s*d*i 187,920000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość 0{rdzeń}

Stopa SF2 - szerokosc s=2,0

długość d=2,50

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 10,000000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

wysokość i=2

ilość 0{rdzeń}

RAZEM: 212,428000 m2 212,428
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1.2.2.1.1.2 Element Izolacja p.wilgociowa bitumiczna

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 256.946

poziome wykonywane na zimno - Izolacja

pozioma ław i stóp 256,946000

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 200.184

bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno - Izolacja pionowa ław i stóp 200,184000

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 468.276

bitumiczne pionowe wykonywane na

zimno - Izolacja pionowa ścian

murowanych 468,276000

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni 4.465

poziomych, ścian nadziemia 4,465000

RAZEM: 929,871000 m2

269 KNR 202/602/9
KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno - Izolacja pozioma ław i
stóp, ścian

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-4 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,60

długość d=(5.350)+(5.350)+(13.480)=24,180000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 14,508000

Stopa SF1 - szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość s*d*i 187,920000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość -s*d*i -8,640000

Stopa SF2 - szerokosc s=2,0

długość d=2,50

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość s*d*i 10,000000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

wysokość i=2

ilość -s*d*i -0,720000

Ściana L1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,20

długość d=(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)
+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)+(3.700)+
(3.700)+(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(
4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)=10
3,140000

wysokość h=1,90

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i*2 41,256000

Ściana L2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,30

długość d=(4.400)+(4.080)+(4.400)=12,880000

wysokość h=1,35

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i*2 7,728000

Ściana fundamentowa schodów -

ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,25

długość d=1,20

wysokość h=1,2

ilośc powtarzalna i=1

ilość s*d*i 0,300000

Ściany murowane z bloczków gr 19 cm -

hala - ARCHITEKTURA
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szerokośc s=0,19

długość d=(5.350)+(13.480)+(5.350)=24,180000

wysokośc h=1,0-0,20=0,800000

ilość s*d 4,594200

RAZEM: 256,946200 m2 256,946

270 KNR 202/603/9
KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja 
pionowa ław i stóp

Wyliczenie ilości robót:

Ława Ł-4 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,60

długość d=(5.350)+(5.350)+(13.480)=24,180000

wysokość h=0,40

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 19,344000

Stopa SF1 - szerokosc s=2,70

długość d=2,90

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość (s*2+d*2)*h*i 134,400000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

ilośc powtarzalna i=26-2=24,000000

ilość (s*2+d*2)*h*i 34,560000

Stopa SF2 - szerokosc s=2,0

długość d=2,50

wysokość h=0,50

ilośc powtarzalna i=2

ilość (s*2+d*2)*h*i 9,000000

szerokosc s=0,60

długość d=0,60

wysokość h=0,60

wysokość i=2

ilość (s*2+d*2)*h*i 2,880000

RAZEM: 200,184000 m2 200,184

271 KNR 202/603/9
KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - Izolacja 
pionowa ścian murowanych

Wyliczenie ilości robót:

Ściana L1 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,20

długość d=(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)
+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)+(3.700)+
(3.700)+(4.135)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(
4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.400)+(4.135)=10
3,140000

wysokość h=1,90

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 391,932000

Ściana L2 - ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,30

długość d=(4.400)+(4.080)+(4.400)=12,880000

wysokość h=1,35

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 34,776000

Ściana fundamentowa schodów -

ARCHITEKTURA

szerokosc s=0,25

długość d=1,20

wysokość h=1,2

ilośc powtarzalna i=1

ilość d*h*i*2 2,880000

Ściany murowane z bloczków gr 19 cm -

hala - ARCHITEKTURA

szerokośc s=0,19

długość d=(5.350)+(13.480)+(5.350)=24,180000

wysokośc h=1,0-0,20=0,800000

ilość d*h*2 38,688000

RAZEM: 468,276000 m2 468,276



Przedmiar robót 
signum_v16_przetarg_rewizja_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004CF11)

strona nr: 65

Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl strona nr: 65

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

272 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, ścian nadziemia

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=23,500000

   Ściany ceramiczne gr 19 cm - PARTER
- hala

(1.080)+(4.270)+(6.050)+(1.520)+(0.810)+(0.620)+(
0.920)+(1.320)+(1.110)=17,700000

   Ściany ceramiczne gr 19 cm - drzwi - 
PARTER - hala

(1.400)+(1.000)+(1.000)+(1.000)+(1.400)=5,800000

   

szerokosć s=0,19

ilość m*s 4,465000

RAZEM: 4,465000 m2 4,465

1.2.2.1.1.3 Element Ocieplenie fundamentów [F1]

Wyliczenie ilości robót:

107.216 107,216000

RAZEM: 107,216000 m2

K.58 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

273 ZKNR C 2/307/1 Docieplenie ścian płytami XPS gr 10 cm, folia kubełkowa

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=134,020000

   Ocieplenie XPS - Hala cz. produkcyjna 60.070+13.880+60.070=134,020000

wysokośc h=0,80

ilość m*h 107,216000

RAZEM: 107,216000 m2 107,216

1.2.2.1.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.2.1.2.1 Element Roboty nie ujęte

274 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.2.1.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

275 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.2.2.2 Grupa PARTER

Wyliczenie ilości robót:

811.085 811,085000

RAZEM: 811,085000 m2

1.2.2.2.1 Grupa ŚCIANY

Wyliczenie ilości robót:

Ściany gr. 19 cm 58.320 58,320000

Ściany gr. 12 cm 46.732 46,732000

Ściany gr. 6 cm 4.060 4,060000

Ściany G-K 224.303 224,303000

RAZEM: 333,415000 m2

1.2.2.2.1.1 Element Ściany gr. 19 cm

Wyliczenie ilości robót:

58.320 58,320000

RAZEM: 58,320000 m2

276 KNR 202/131/1
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 19˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=23,500000

   Ściany ceramiczne gr 19 cm - PARTER
- hala

(1.080)+(4.270)+(6.050)+(1.520)+(0.810)+(0.620)+(
0.920)+(1.320)+(1.110)=17,700000

   Ściany ceramiczne gr 19 cm - drzwi - 
PARTER - hala

(1.400)+(1.000)+(1.000)+(1.000)+(1.400)=5,800000

   

wysokośc h=3,0

ilość m*h 70,500000

Grupa przedmiarów m=5,800000

   Ściany ceramiczne gr 19 cm - drzwi - 
PARTER - hala

(1.400)+(1.000)+(1.000)+(1.000)+(1.400)=5,800000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -12,180000

RAZEM: 58,320000 m2 58,320
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1.2.2.2.1.2 Element Ściany gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

46.732 46,732000

RAZEM: 46,732000 m2

277 KNR 202/120/2 
(1)
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=18,940000

   Ściany ceramiczne gr 12 cm  -cz. 
biurowa - PARTER - hala

(5.860)+(1.380)+(2.340)+(1.400)+(3.960)+(1.000)=1
5,940000

   Ściany ceramiczne gr 12 cm  -cz. 
biurowa - drzwi - PARTER - hala

(1.000)+(1.000)+(1.000)=3,000000

   

wysokośc h=2,8

ilość m*h 53,032000

Grupa przedmiarów m=3,000000

   Ściany ceramiczne gr 12 cm  -cz. 
biurowa - drzwi - PARTER - hala

(1.000)+(1.000)+(1.000)=3,000000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -6,300000

RAZEM: 46,732000 m2 46,732

1.2.2.2.1.3 Element Ściany gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

4.060 4,060000

RAZEM: 4,060000 m2

278 KNR 202/120/1 
(1)
KNR 202/126/2

Ściany z pustaków ściennych ceramicznych, grubość 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=2,800000

   Ściany ceramiczne gr 6 cm  -cz. 
biurowa - PARTER - hala

(0.450)+(0.050)+(0.050)+(0.450)=1,000000

   Ściany ceramiczne gr 6 cm  -cz. 
biurowa - drzwi - PARTER - hala

(0.900)+(0.900)=1,800000

   

wysokośc h=2,8

ilość m*h 7,840000

Grupa przedmiarów m=1,800000

   Ściany ceramiczne gr 6 cm  -cz. 
biurowa - drzwi - PARTER - hala

(0.900)+(0.900)=1,800000

   

wysokośc h=2,10

ilość -m*h -3,780000

RAZEM: 4,060000 m2 4,060

1.2.2.2.1.4 Element Ściany G-K

Wyliczenie ilości robót:

224.303+0.000 224,303000

RAZEM: 224,303000 m2

K.59 Brak w projekcie typu ścian hali dla gr 12cm, przyjęto G-K
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279 KNR 909/401/3 
(1)
KNR 909/408/1 
(3)

Ściana szkieletowa w systemiez okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym 
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Dokumnetacja adaptowana - rewizja dokumnetacji adaptowanej

Grupa przedmiarów m=27,500000

   Ścianka - 01 ARCHITEKTURA PO 
ZMIANACH

(13.790)+(13.710)=27,500000

średna wysokośc h=(5,61+4,50)/2=5,055000

ilość m*h 139,012500

Grupa przedmiarów 8,940000

   Ścianka dla stropu - 01 
ARCHITEKTURA PO ZMIANACH

(3.090+1.970)+(2.450+1.430)=8,940000

brak przegrody - przyjęto wysokość h=3,5

ilość m*h 96,250000

Grupa przedmiarów m2=19,900000

   01 ARCHITEKTURA PO ZMIANACH

   potrącenia

   -okna 2,0*1,0*2=4,000000

   0,90*1,0*2=1,800000

   -drzwi 0,90*2,0*2=3,600000

   -bramy 3,50*3,0=10,500000

ilośc -m2 -19,900000

RAZEM: 224,302500 m2 224,303

1.2.2.2.2 Grupa POSADZKI

Wyliczenie ilości robót:

811.085 811,085000

RAZEM: 811,085000 m2

1.2.2.2.2.1 Element Podłoża P1

Wyliczenie ilości robót:

811.085 811,085000

RAZEM: 811,085000 m2

K.60 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

280 KNR 202/1101/7
(3)

Podsypka piaskowo - żwirowa zagęśzczona do Id=0.80, min 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=811,085000

   Podłoża P1 - PARTER - hala - cz. 
biurowa

(5.350*6.160)+(5.350*1.400)+(5.350*5.860)=71,797
000

   Podłoża P1 - PARTER - hala 54.200*13.640=739,288000

wysokośc h=0,20

ilośc m2*h 162,217000

RAZEM: 162,217000 m3 162,217

281 KNR 202/1101/1
(4)

Chudy beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=811,085000

   Podłoża P1 - PARTER - hala - cz. 
biurowa

(5.350*6.160)+(5.350*1.400)+(5.350*5.860)=71,797
000

   Podłoża P1 - PARTER - hala 54.200*13.640=739,288000

wysokośc h=0,10

ilośc m2*h 81,108500

RAZEM: 81,108500 m3 81,109

282 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=811,085000

   Podłoża P1 - PARTER - hala - cz. 
biurowa

(5.350*6.160)+(5.350*1.400)+(5.350*5.860)=71,797
000

   Podłoża P1 - PARTER - hala 54.200*13.640=739,288000

ilośc m2 811,085000

RAZEM: 811,085000 m2 811,085
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K.61 Brak klasy betonu dla podłoża P1, przyjęto C16/20

283 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=811,085000

   Podłoża P1 - PARTER - hala - cz. 
biurowa

(5.350*6.160)+(5.350*1.400)+(5.350*5.860)=71,797
000

   Podłoża P1 - PARTER - hala 54.200*13.640=739,288000

wysokośc h=0,15

ilośc m2*h 121,662750

RAZEM: 121,662750 m3 121,663

K.62 Brak zestawienia stali zbrojeniowej, przyjęto wskaźnik wyliczeniowy: siatka #8 co 15 cm

284 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, stal A-IIIN (RB500) - [brak zestawienia]

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów kg=4 271,714333

   wskaźnik (811.085*(1/0,15)*2)*0,395=4 271,714333

   

ilość kg/1000 4,271714

wskaźnik=kg/5.803=736,121719

RAZEM: 4,271714 t 4,272

1.2.2.2.2.2 Element Posadzka płytki typ 5

Wyliczenie ilości robót:

41.580 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2

K.63 Projekt adaptacji nie posiada warstw wykończenia, przyjęto następujące warstwy

285 KNR 914/202/1 Izoalcja podłogi na gruncie 2x papa termozgrzewalna

Wyliczenie ilości robót:

41.580 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2 41,580

K.64 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

286 KNR 202/609/3 Izolacje styropian na gruncie, gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

41.580 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2 41,580

287 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

41.580 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2 41,580

288 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka cementowa gr 4 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3mm co 10cm

Wyliczenie ilości robót:

41.580 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2 41,580

289 KNR 202/1118/9
KNR 202/1120/6

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:

Parter hala częśc socjalna m2=41,580000

   Płytka typ 5 - 0.6 pom. socjalne 13,37=13,370000

   Płytka typ 5 - 0.7 wc męskie 4,67=4,670000

   Płytka typ 5 - 0.8 wc damskie 3,10=3,100000

   Płytka typ 5 - 0.9 szatnia damska 9,85=9,850000

   Płytka typ 5 - 0.10 szatnia męska 10,59=10,590000

ilość m2 41,580000

RAZEM: 41,580000 m2 41,580

1.2.2.2.2.3 Element Posadzka przemysłowa

Wyliczenie ilości robót:

758.660 758,660000

RAZEM: 758,660000 m2

K.65 Projekt adaptacji nie posiada warstw wykończenia, przyjęto następujące warstwy
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290 DC 191/717/9
DC 191/717/6

Wykonanie posadzki przemysłowej

Wyliczenie ilości robót:

Parter hala częśc socjalna m2=11,000000

   posadzka przemysłowa  - 0.11
kotłownia

11=11,000000

ilość m2 11,000000

Parter Hala m2=747,660000

   posadzka przemysłowa  - 0.15
drukarnia

204,69=204,690000

   posadzka przemysłowa  - 0.16
pracownia

366,99=366,990000

   posadzka przemysłowa  - 0.17
pokój brygadzisty

6=6,000000

   posadzka przemysłowa  - 0.18
magazyn

166,54=166,540000

   posadzka przemysłowa  - 0.19
Spręzarkownia

3,44=3,440000

ilość m2 747,660000

RAZEM: 758,660000 m2 758,660

1.2.2.2.3 Grupa OKŁADZINY ŚCIAN

1.2.2.2.3.1 Element Tynki cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

299.670 299,670000

RAZEM: 299,670000 m2

291 KNR 903/102/1 
(1)
KNR 903/109/1 
(1)
KNR 903/109/6 
(1)
KNR 903/109/7

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=99,890000

   Tynki ścian - PARTER - hala - cz. 
biurowa

(1.400+5.350)+(2.430+5.970)+(5.970+1.520)+(2.00
0)+(2.000+2.150)+(12.880)+(13.260)+(16.260)+(9.6
60)+(7.260)+(2.080+3.120+1.950)+(1.400)+(1.390)+
(1.390)+(1.350)+(1.390)+(1.400)+(-1.390)+(-2.300)=
99,890000

wysokosć h=3,0

ilośc m*h 299,670000

RAZEM: 299,670000 m2 299,670

1.2.2.2.3.2 Element Okładziny GKBI

Wyliczenie ilości robót:

3.912 3,912000

RAZEM: 3,912000 m2

292 KNR 909/405/1 
(3)

Okładziny ścienne w systemach z okładziną na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, pokrycie 1-krotne, płyta GKBI - urządzenia spłukujące

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=3,260000

   Zabudowa GKBI sanitariatów - 
PARTER - hala - cz. biurowa

(1.100)+(1.060)+(1.100)=3,260000

wysokośc h=1,2

ilośc m*h 3,912000

RAZEM: 3,912000 m2 3,912
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1.2.2.2.3.3 Element Licowanie

Wyliczenie ilości robót:

42.760 42,760000

RAZEM: 42,760000 m2

293 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, (płytki typ 6)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=18,665000

   Licowanie toaleta - PARTER - hala - 
cz. biurowa

(0.450+1.110+1.400+1.110+0.050)+(0.450+1.100+1.
400+1.100+0.050)+(0.050)+(0.050+1.400+1.100+0.
473)+(0.450+1.070+0.450)+(0.040+1.070+0.050)+(0
.450+1.182)+(1.390+1.170+0.010+0.040)=18,66500
0

wysokośc h=2,0

ilośc m*h 37,330000

Grupa przedmiarów m=3,620000

   Licowanie fartuch - pom socjalne - 
PARTER - hala - cz. biurowa

2.930+0.690=3,620000

wysokośc h=1,5

ilośc m*h 5,430000

RAZEM: 42,760000 m2 42,760

1.2.2.2.3.4 Element Malownaie

Wyliczenie ilości robót:

705.516 705,516000

RAZEM: 705,516000 m2

294 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki cem-wap 299.670 299,670000

Licowanie -1*42.760 -42,760000

Ściana szkieletowa w systemiez 2*224.303

okładziną obustronną 1-warstwową, na

szkielecie metalowym pojedynczym, z

wypełnieniem wełną mineralną, okładzina

gr. 125˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm 448,606000

RAZEM: 705,516000 m2 705,516

1.2.2.2.4 Grupa OKŁADZINY STROPÓW

1.2.2.2.4.1 Element Tynki cem-wap

Wyliczenie ilości robót:

52.580 52,580000

RAZEM: 52,580000 m2

295 KNR 903/302/1 
(1)
KNR 903/309/1 
(1)
KNR 903/309/6 
(1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach tynk cementowo-wapienny gr 1,5cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter hala częśc socjalna m2=52,580000

   Płytka typ 5 - 0.6 pom. socjalne 13,37=13,370000

   Płytka typ 5 - 0.7 wc męskie 4,67=4,670000

   Płytka typ 5 - 0.8 wc damskie 3,10=3,100000

   Płytka typ 5 - 0.9 szatnia damska 9,85=9,850000

   Płytka typ 5 - 0.10 szatnia męska 10,59=10,590000

   posadzka przemysłowa  - 0.11
kotłownia

11=11,000000

ilość m2 52,580000

RAZEM: 52,580000 m2 52,580

1.2.2.2.4.2 Element Sufit podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

11.170 11,170000

RAZEM: 11,170000 m2

K.66 Projekt adaptacji nie wydaje przegrody stropu pom. 0.17 i 0.19, przyjęto następującą przegrodę
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296 KNR 909/302/4 
(1)
KNR 912/203/3 
(1)
KNR 202/613/3

Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit 2-warstwowy

Wyliczenie ilości robót:

Strop 017 - 01 ARCHITEKTURA PO 2.220*3.230

ZMIANACH 7,170600

Strop 019 - 01 ARCHITEKTURA PO 1.550*2.580

ZMIANACH 3,999000

RAZEM: 11,169600 m2 11,170

1.2.2.2.4.3 Element Malownaie

Wyliczenie ilości robót:

63.750 63,750000

RAZEM: 63,750000 m2

297 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

Tynki cem-wap 52.580 52,580000

Sufit podwieszany 11.170 11,170000

RAZEM: 63,750000 m2 63,750

1.2.2.2.5 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.2.2.5.1 Element Roboty nie ujęte

298 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.2.2.5.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

299 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.2.2.3 Grupa ANTRESOLA

Wyliczenie ilości robót:

74.202 74,202000

RAZEM: 74,202000 m2

1.2.2.3.1 Grupa POSADZKI

Wyliczenie ilości robót:

76.450 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2

1.2.2.3.1.1 Element Podłoża P2

Wyliczenie ilości robót:

76.450 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2

K.67 Brak opisu projekt adaptacji nie zawiera opisu przegrody posadzki anteresoli w części hali. Przyjęto podłoża jak P2

300 KNR 202/609/3 Izolacje styropian dzwiękochłonny, gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Posadzka przemysłowa 76.450 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2 76,450

301 KNR 202/607/2 Folia - warstwa rozdzielająca PE

Wyliczenie ilości robót:

76.450 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2 76,450

302 KNR 202/1106/2
KNR 202/1106/3
KNR 202/1106/7

Wylewka cementowa gr 4 cm, zbrojona siatką z prętów fi 3mm co 10cm

Wyliczenie ilości robót:

76.450 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2 76,450

1.2.2.3.1.2 Element Posadzka przemysłowa

Wyliczenie ilości robót:

76.450 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2

K.68 Projekt adaptacji nie posiada warstw wykończenia, przyjęto następujące warstwy

303 DC 191/717/9
DC 191/717/6

Wykonanie posadzki przemysłowej

Wyliczenie ilości robót:

Antresola m2=76,450000

   posadzka przemysłowa  - 1.9 antresola 76,45=76,450000

ilość m2 76,450000

RAZEM: 76,450000 m2 76,450
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1.2.2.3.2 Grupa OKŁADZINY ŚCIAN

1.2.2.3.2.1 Element Ocieplenie ściany

K.69 Zakres ujety w elewacji dla części usługowo-biurowej, przegroda ocieplenie ściany wewnętrznej

1.2.2.3.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.2.3.3.1 Element Roboty nie ujęte

304 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.2.3.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

305 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.2.2.4 Grupa STOLARKA I ŚLUSARKA

1.2.2.4.1 Grupa STOLARKA

1.2.2.4.1.1 Element Stolarka drzwiowa

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 18.450

biurowe 90/205 18,450000

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne - 20.500

wejściowe 90/205 20,500000

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - 4.920

biurowe 80/205 4,920000

RAZEM: 43,870000 m2

K.70 Projekt adaptacji nie uwzględnia wszystkich zestawień stolarki, zliczeń dokonano z rzutu parteru

306 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - biurowe 90/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=10,000000

   Rewizja dokumnetacji

   Drzwi wewnętrzne 90/205 - Hala cz. 
biurowa

(1)+(1)+(1+1)+(1+1+1)=7,000000

   Drzwi wewnętrzne 90/205 - Hala cz. 
produkcyjna

((1)+(1)+1)=3,000000

ilosc szt*0,90*2,05 18,450000

RAZEM: 18,450000 m2 18,450

307 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi zewnętrzne - wejściowe 90/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=4,000000

   Rewizja dokumetacjo

   Drzwi zewnętrzne 90/205 - Hala cz. 
biurowa

1=1,000000

   Drzwi zewnętrzne 90/205 - Hala cz. 
produkcyjna

1+1+1=3,000000

ilosc szt*2,05*2,50 20,500000

RAZEM: 20,500000 m2 20,500

308 KNNR 7/503/8 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne - biurowe 80/205

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=3,000000

   Drzwi wewnętrzne 80/205 - Hala cz. 
biurowa

1+1+1=3,000000

ilosc szt*0,80*2,05 4,920000

RAZEM: 4,920000 m2 4,920

1.2.2.4.1.2 Element Stolarka okienna

Wyliczenie ilości robót:

29.348+4.000+1.800 35,148000

RAZEM: 35,148000 m2

K.71 Rewizja dokumentacji wydaje brak okien 120/400

309 KNNR 7/503/5 Pasmo PCV okienne okienna 148/1983

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   rewizja dokumnetacji

   Okno 148/1983 - Hala cz. produkcyjna 1=1,000000

ilość szt*1,48*19,83 29,348400

RAZEM: 29,348400 m2 29,348
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310 KNNR 7/503/5 Stolarka AL okienna wewnętrzna 200/100

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   rewizja dokumnetacji

   Okno 200/100 - Hala cz. produkcyjna (1)+(1)=2,000000

ilość szt*2,0*1,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

311 KNNR 7/503/5 Stolarka AL okienna wewnętrzna 90/100

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   rewizja dokumnetacji

   Okno 90/100 - Hala cz. produkcyjna (1)+(1)=2,000000

ilość szt*0,90*1,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

1.2.2.4.1.3 Element Bramy

Wyliczenie ilości robót:

Brama zewnętrzna 32.000 32,000000

Brama wewnętrzna 21.000 21,000000

RAZEM: 53,000000 m2

K.72 Projekt adaptacji nie uwzględnia wszystkich zestawień stolarki, zliczeń dokonano z rzutu nadziemia

312 KNNR 2/1106/3 Brama zewnętrzna 400/400

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   Rewizja dokumnetacji

   Brama 400/400 - Hala cz. produkcyjna (1)+(1)=2,000000

ilość szt*4,00*4,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000

313 KNNR 2/1106/3 Brama wewnętrzna 350/300

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=2,000000

   rewizja dokumnetacji

   Brama wewnętrzna 350/300 - Hala cz. 
produkcyjna

(1)+(1)=2,000000

ilość szt*3,50*3,00 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000

1.2.2.4.1.4 Element Świetliki

K.73 Projekt adaptacji nie uwzględnia wszystkich zestawień stolarki, zliczeń dokonano z rzutu dach

314 KNNR 7/506/3 Świetliki w połaci dachu

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów szt=14,000000

   rewizja dokumnetacji

   Świetlik 120/485 - Hala cz. produkcyjna (1)+(1)+(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)=14,000000

ilość szt*1,20*4,85*0

Grupa przedmiarów m2=87,016896

   rewizja dokumnetacji 2,664*10,0*3=79,920000

   rewizja dokumnetacji 2,664*2,664*1=7,096896

m2 87,016896

RAZEM: 87,016896 m2 87,017

1.2.2.4.1.5 Element Parapety

Wyliczenie ilości robót:

5.800*2 11,600000

RAZEM: 11,600000 m

315 KNR 202/129/1 
[A]

Obsadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

Stolarka okienna mb=5,800000

   Rewizja dokumnetacji

   Pasmo okienne okienna 148/1983 - 
Hala cz. produkcyjna

19,83*0{licozne jako obróbki w ścianie 
warstwowej}=0,000000

   Okno 200/100 - Hala cz. produkcyjna ((1)+(1))*2,0=4,000000

   Okno 90/100 - Hala cz. produkcyjna ((1)+(1))*0,90=1,800000

   

ilość mb 5,800000

RAZEM: 5,800000 m 5,800
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316 NNRNKB 
202/541/2

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Pasmo okienne okienna 148/1983 - Hala 19,83*(0,02+0,02+0,10+0,02)

cz. produkcyjna 3,172800

RAZEM: 3,172800 m2 3,173

1.2.2.4.2 Grupa ŚLUSARKA

1.2.2.4.2.1 Element Balustrady

Wyliczenie ilości robót:

24.160 24,160000

RAZEM: 24,160000 m

317 KNNR 7/507/3 Balustrada antresoli

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada - Antresola - hala - cz. (5.780+4.500)+(6.110+1.360+6.410)

biurowa 24,160000

RAZEM: 24,160000 m 24,160

1.2.2.4.2.2 Element Portfenetry

Wyliczenie ilości robót:

0.000

RAZEM: 0,000000 m2

K.74 Rewizja dokumnetacji nie wydaje okien 120/400 - jest tylko pasmo świetlne

318 KNNR 7/507/3 
[A]

Balustrady - portfenetry okien 120/400, wysokość portfenetr 4,0m

Wyliczenie ilości robót:

Rewizja dokumnetacji - brak okien 120/400 - jest pasmo świetlne

Stolarka okienna 120/400 0.000*0

RAZEM: 0,000000 m2

1.2.2.4.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.2.4.3.1 Element Roboty nie ujęte

319 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.2.4.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

320 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.2.2.5 Grupa DACH

Wyliczenie ilości robót:

784.578 784,578000

RAZEM: 784,578000 m2

1.2.2.5.1 Grupa POKRYCIE

Wyliczenie ilości robót:

784.578 784,578000

RAZEM: 784,578000 m2

1.2.2.5.1.1 Element Przegroda D1

Wyliczenie ilości robót:

784.578 784,578000

RAZEM: 784,578000 m2

321 KNR 205/1004/1 Dach z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym z okładziną z blachy stalowej 
powlekanej, gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=871,594835

   Pokrycie płyta warstowa - Hala cz. 
produkcyjna

60.020*14.237*1.020=871,594835

ilość m2 871,594835

Grupa przedmiarów szt=16,000000

   Rewizja dokumnetacji

   Świetlik - Hala cz. produkcyjna 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=16,000000

Świetlik - Hala cz. produkcyjna m2=5.820*0

ilość -m2*szt

Grupa przedmiarów m2=87,016896

   rewizja dokumnetacji 2,664*10,0*3=79,920000

   rewizja dokumnetacji 2,664*2,664*1=7,096896

-m2 -87,016896

RAZEM: 784,577939 m2 784,578



Przedmiar robót 
signum_v16_przetarg_rewizja_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004CF11)

strona nr: 75

Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl strona nr: 75

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

322 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, obróbki

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=120,040000

   Rynna 120 - pas pod i nadrynnowy - 
Hala cz. produkcyjna

(60.020)+(60.020)=120,040000

szerokosć s=0,30

ilośc m*s 36,012000

Grupa przedmiarów m=28,459000

   Obróbak ściany sczytowej  biurowiec - 
Hala cz. produkcyjna

14.100=14,100000

   Wiatrownica ściany szcytowej - Hala 
cz. produkcyjna

14.359=14,359000

szerokosć s=0,30

ilośc m*s 8,537700

Grupa przedmiarów szt=16,000000

   rewizja dokumnetacj

   Świetlik - Hala cz. produkcyjna 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=16,000000

szerokosć s=0,30

Obróbka świetik - Hala cz. produkcyjna m=1,20*2+4,25*2=10,900000

ilość szt*s*m*0

Grupa przedmiarów m=86,640000

   rewizja dokumnetacji (2,664*2+10,0*2)*3=75,984000

   rewizja dokumnetacji (2,664*2+2,664*2)*1=10,656000

szerokosć s=0,30

ilośc m*s 25,992000

RAZEM: 70,541700 m2 70,542

1.2.2.5.1.2 Element Orynnowanie

Wyliczenie ilości robót:

120.040+50.400 170,440000

RAZEM: 170,440000 m

323 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rynna 120 - Hala cz. produkcyjna (60.020)+(60.020) 120,040000

RAZEM: 120,040000 m 120,040

324 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rury spustowe o średnicy 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Rura 100 - Hala cz. produkcyjna szt=(1)+(1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)=10,000000

szt*5,04 50,400000

RAZEM: 50,400000 m 50,400

1.2.2.5.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.2.5.2.1 Element Roboty nie ujęte

325 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.2.5.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

326 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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1.2.2.6 Grupa ELEWACJA

1.2.2.6.1 Grupa PŁYTY WARSTWOWE

Wyliczenie ilości robót:

636.768 636,768000

RAZEM: 636,768000 m2

1.2.2.6.1.1 Element Ściany SC1

Wyliczenie ilości robót:

636.768 636,768000

RAZEM: 636,768000 m2

327 KNR 205/1002/2 Ściany z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym z okładziną z blachy stalowej 
powlekanej, gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=119,560000

   Ściana warstowa - podłużna - Hala cz. 
biurowa

(5.540)+(5.540)=11,080000

   Ściana warstowa - podłużna - Hala cz. 
produkcyjna

(54.200)+(54.280)=108,480000

   

wysokośc h=5,40-0,3=5,100000

ilość m*h 609,756000

Grupa przedmiarów m2=3,690000

   Ściana warstowa - podłużna - drzwi 
90/205 - Hala cz. biurowa

1*0,90*2,05=1,845000

   Ściana warstowa - podłużna - drzwi 
90/205 - Hala cz. produkcyjna

1*0,90*2,05=1,845000

ilość -m2 -3,690000

Grupa przedmiarów m=14,000000

   Ściana warstowa - szczytowa - Hala 
cz. produkcyjna

14.000=14,000000

wysokośc h=(5,40-0,3+6,65-0,30)/2=5,725000

ilość m*h 80,150000

Grupa przedmiarów m2=20,100000

   Rewizja dokumnetacji - nowe drzwi 
zewn 100/205 - ARCHITEKTURA

((1)+(1))*(1,0*2,05)=4,100000

   Rewizja dokumnetacji - nowe drzwi 
zewn 400/400 - ARCHITEKTURA

(1)*(4,0*4,0)=16,000000

ilość -m2 -20,100000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   rewizja dokumnetacji

   REWIZJA DOKUMENTACJI - pasmo 
swietlne 148/1983 - Hala cz. produkcyjna

1=1,000000

ilość -szt*1,48*19,83 -29,348400

RAZEM: 636,767600 m2 636,768

328 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, obróbki

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=32,200000

   Ściana warstowa - podłużna - drzwi 
90/205 - Hala cz. biurowa

1*(0,90+2*2,05)=5,000000

   Ściana warstowa - podłużna - drzwi 
90/205 - Hala cz. produkcyjna

1*(0,90+2*2,05)=5,000000

   Rewizja dokumnetacji - nowe drzwi 
zewn 100/205 - ARCHITEKTURA

((1)+(1))*(1,0+2*2,05)=10,200000

   Rewizja dokumnetacji - nowe drzwi 
zewn 400/400 - ARCHITEKTURA

(1)*(4,0+2*4,0)=12,000000

   

szerokośc obróbki s=0,10+0,10*2=0,300000

ilość m*s 9,660000

Grupa przedmiarów h=5,100000

   Narożniki  - 5,40-0,3=5,100000

   ilośc narożników i=4=0,000000

   szerokośc obróbki s=0,10*2=0,000000

ilość h*i*s 4,080000

Grupa przedmiarów szt=1,000000

   rewizja dokumnetacji

   REWIZJA DOKUMENTACJI - pasmo 
swietlne 148/1983 - Hala cz. produkcyjna

1=1,000000

   szerokośc obróbki s=0,10*2=0,000000

ilość szt*(1,48*2+19,83*2) 42,620000

RAZEM: 56,360000 m2 56,360
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1.2.2.6.2 Grupa BSO

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie cokołu [S2] 34.303 34,303000

RAZEM: 34,303000 m2

1.2.2.6.2.1 Element Ocieplenie cokołu [S2]

Wyliczenie ilości robót:

34.303 34,303000

RAZEM: 34,303000 m2

K.75 Warstwy po uwzględnieniu adaptacji

329 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian, XPS gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m=114,344000

   Cokół hala - Hala cz. biurowa (1.750)+(2.792)+(5.540)=10,082000

   Cokół hala - Hala cz. produkcyjna (54.280)+(4.750)+(1.685)+(1.865+1.900)+(3.800)+(8
.800)+(2.150)+(2.150)+(5.650)+(2.151)+(8.800)+(6.
281)=104,262000

   

średnia wysokość h=0,3

ilośc m*h 34,303200

RAZEM: 34,303200 m2 34,303

330 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami

Wyliczenie ilości robót:

34.303*4,11 140,985330

RAZEM: 140,985330 szt 140,985

331 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

34.303 34,303000

RAZEM: 34,303000 m2 34,303

332 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Przyklejenie warstwy siatki, ściany 34.303 34,303000

RAZEM: 34,303000 m2 34,303

333 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego

Wyliczenie ilości robót:

34.303 34,303000

RAZEM: 34,303000 m2 34,303

1.2.2.6.3 Grupa PRZEGRODA T1

1.2.2.6.3.1 Element Opaska

K.76 Zakres wyłączony z wyceny, opaska liczona w zagospodarowaniu terenu

1.2.2.6.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.2.2.6.4.1 Element Roboty nie ujęte

334 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.2.2.6.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

335 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.3 Grupa PAKIET: INSTALACJE ELEKTRYCZNE m2

1.3.1 Grupa INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE

1.3.1.1 Element Rozdzielnie elektryczne

336 KNR 514/101/4 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie 
do 150kg - Zestaw przyłączeniowy ZK+TP1+TP2+TUP+PWP+PWP wg dokumentacji 
projektowej kpl 1,000

337 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˘kg - Przycisk wyzwalający pPWP szt 1,000

338 KNR 514/101/4 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie 
do 150kg - Rozdzielnia główna biurowca i sprężarkowni RGBS wg dokumentacji projektowej szt 1,000

339 KNR 514/101/3 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie 
do 100kg - Rozdzielnia główna hali RGH wg dokumentacji projektowej szt 1,000

340 KNR 514/101/3 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie 
do 100kg - Rozdzielnia hali RH wg dokumentacji projektowej szt 1,000

341 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 50 kg - Tablica sprężarkowni TS1, wg dokumentacji projektowej kpl 1,000

342 KNR 508/404/9 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego 
podłoża, masa do 50 kg - Tablica sprężarkowni TS2, wg dokumentacji projektowej kpl 1,000

343 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5˘mm2 - Przewód HDGs 
5x1,5mm2 m 10,000
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344 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.2 Element Trasy kablowe

345 KNR 
403/1004/17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
40 cm, rura Fi do 40 mm otwór 10,000

346 KNR 
403/1004/16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 
40 cm, rura Fi do 25 mm otwór 15,000

347 KNNR 5/1105/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe 
perforowane 100mm, H50, gr. Blachy 1,0mm z elementami montażowymi ozn. K100 m 101,000

348 KNNR 5/1105/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytko kablowe 
perforowane 100mm, H50, gr. Blachy 1,0mm z elementami montażowymi ozn. KT100 m 148,000

349 KNNR 5/1105/8 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Korytko kablowe 
perforowane 200mm, H50, gr. Blachy 1,0mm z elementami montażowymi ozn. K200 m 15,000

350 KNNR 5/1105/8 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 200mm - Korytko kablowe 
perforowane 300mm, H50, gr. Blachy 1,0mm z elementami montażowymi ozn. K300 m 64,000

351 KNNR 5/1101/4 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2 kg, 2 mocowania - Uchwyt korytka 200mm z 
elementami montażowymi szt 30,000

352 KNNR 5/1101/4 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2 kg, 2 mocowania - Uchwyt korytka 300mm z 
elementami montażowymi szt 2,000

353 KNNR 5/1101/4 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2 kg, 2 mocowania - Uchwyt korytka 100mm z 
elementami montażowymi szt 496,000

354 KNNR 5/1101/4 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2˘kg, 2 mocowania - Uchwyt ścienny drabinki 
kablowej 200mm z elementami montażowymi szt 10,000

355 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.3 Element WLZ

356 KNNR 5/202/3 Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 
35mm2 - Przewód 1xCu 16mm2 żo m 115,000

357 KNNR 5/202/3 Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 
35mm2 - Przewód 1xCu 25mm2 m 100,000

358 KNNR 5/202/4 Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 
50mm2 - Przewód 1xCu 35mm2 m 306,000

359 KNNR 5/203/4 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 50mm2 do rur - Przewód 1xCu
35mm2 m 40,000

360 KNNR 5/209/3 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 5x16mm2 m 65,000

361 KNNR 5/203/3 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur - Przewód 1xCu
16mm2 żo m 10,000

362 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego pomiar 6,000

363 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.4 Element Instalacja oświetlenia ogólnego

364 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 60,000

365 KNP 1801/101/2
(6)

Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w cegle przy użyciu sprzętu 
mechanicznego m 230,000

366 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˘60, pojedyncze szt 60,000

367 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˘80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi szt 10,000

368 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 470,000

369 KNR 508/101/6 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do konstrukcji - m 1 410,000

370 KNNR 5/204/2 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - Przewód Cu 3x1,5mm2 m 870,000

371 KNNR 5/204/2 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - Przewód Cu 4x1,5mm2 m 620,000

372 KNNR 5/204/2 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - Przewód Cu 5x1,5mm2 m 240,000

373 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 3x1,5mm2 m 240,000

374 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 4x1,5mm2 m 260,000

375 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 5x1,5mm2 m 105,000

376 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 3x1,5mm2 m 590,000

377 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 4x1,5mm2 m 490,000

378 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 5x1,5mm2 m 240,000

379 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej 1-biegunowy - Łącznik jednobiegunowy p/t szt 9,000

380 KNR 508/308/7 Przyklejenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa 
sztucznego - Łącznik jednobiegunowy IP44 p/t szt 2,000
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381 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej świecznikowy - Łącznik świecznikowy p/t szt 19,000

382 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej jednobiegunowy schodowy - Łącznik schodowy p/t szt 2,000

383 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej jednobiegunowy schodowy - Łącznik krzyżowy p/t szt 2,000

384 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej 1-biegunowy - Przycisk monostabilny pojedynczy p/t szt 12,000

385 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t 
w puszce instalacyjnej świecznikowy - Przycisk monostabilny podwójny p/t szt 11,000

386 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujnik ruchu, 360 stopni IP54, zasięg 10m szt 12,000

387 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 1 - Oprawa LED min. 2300 lm IP54 840 kpl 15,000

388 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 2 - Oprawa LED min. 4400 lm IP20 840 kpl 18,000

389 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 3 - Oprawa LED min. 3100 lm IP20 840 kpl 9,000

390 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 5 - Oprawa LED min. 4000 lm IP20 840 kpl 3,000

391 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 7 - Oprawa LED min. 1450 lm IP65 840 kpl 2,000

392 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 9 - Oprawa LED min. 2550 lm IP65 840 kpl 7,000

393 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 11 - Oprawa LED min. 5000 lm IP66 840 kpl 4,000

394 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 13 - Oprawa LED min. 9050 lm IP66 840 kpl 32,000

395 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 14 - Oprawa LED min. 11300 lm IP66 840 kpl 1,000

396 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 15 - Oprawa LED min. 4550 lm IP66 840 kpl 16,000

397 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 22 - Oprawa LED min. 3700 lm IP20 840 kpl 7,000

398 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 23 - Oprawa LED min. 2800 lm IP20 840 kpl 4,000

399 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 25 - Oprawa LED min. 2300 lm IP66 840 kpl 8,000

400 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 26 - Oprawa LED min. 10600 lm IP66 840 kpl 2,000

401 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 27 - Oprawa LED min. 1850 lm IP65 840 38° kpl 6,000

402 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 28 - Oprawa LED min. 1850 lm IP65 840 60° kpl 2,000

403 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 29 - Oprawa LED min. 840 lm IP65 840 15° kpl 2,000

404 KNNR 5/502/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - p.a. 
Ozn. 30 - Oprawa LED min. 470 lm IP65 840 kpl 5,000

405 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 15,000

406 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - pomiar pierwszy punkt 45,000

407 Kalkulacja 
indywidualna

Drobne elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.5 Element Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

408 KNP 1801/101/2
(6)

Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w cegle przy użyciu sprzętu 
mechanicznego m 102,000

409 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 200,000

410 KNR 508/101/6 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do konstrukcji - m 480,000

411 KNNR 5/204/2 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - Przewód Cu 3x1,5mm2 m 380,000

412 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 3x1,5mm2 m 260,000

413 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 3x1,5mm2 m 250,000

414 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. AW1 Oprawa 
ewakuacyjna LED 524 lm IP65 NM AT CNBOP kpl 11,000

415 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. AW2 Oprawa 
ewakuacyjna LED 270 lm IP65 NM AT CNBOP kpl 4,000

416 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. AW3 Oprawa 
ewakuacyjna LED 270 lm COLD IP65 NM AT CNBOP kpl 4,000

417 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. AW4 Oprawa 
ewakuacyjna LED 246 lm IP20 NM AT CNBOP kpl 4,000

418 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. AW5 Oprawa 
ewakuacyjna LED 288 lm IP20 NM AT CNBOP kpl 7,000
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419 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. E1 Oprawa 
ewakuacyjna kierunkowa LED 141lm IP65 AT CNBOP kpl 10,000

420 KNNR 5/501/1 Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych) - Ozn. E2 Oprawa 
ewakuacyjna kier. dwustronna LED 141lm IP65 AT CNBOP kpl 6,000

421 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 3x1,5mm2 m 1 000,000

422 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 2x1,5mm2 m 1 000,000

423 Kalkulacja 
indywidualna

Uruchomienie systemu oświetlenia awaryjnego
kpl 1,000

424 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.6 Element Instalacja siłowa

425 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 160,000

426 KNP 1801/101/2
(6)

Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w cegle przy użyciu sprzętu 
mechanicznego m 225,000

427 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˘60, pojedyncze szt 160,000

428 KNNR 5/302/6 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˘80, 4-otworowe, z zaciskami skrętnymi szt 30,000

429 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 820,000

430 KNR 508/110/2 Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 60,000

431 KNR 508/101/6 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do konstrukcji - m 2 560,000

432 KNNR 5/204/2 Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż 
betonowe - Przewód Cu 3x2,5mm2 m 2 520,000

433 KNNR 5/204/6 Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu 
innym niż betonowe - Przewód Cu 5x2,5mm2 m 55,000

434 KNNR 5/204/6 Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu 
innym niż betonowe - Przewód Cu 5x4,0mm2 m 218,000

435 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 3x2,5mm2 m 1 120,000

436 KNNR 5/203/2 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Przewód Cu 
5x2,5mm2 m 710,000

437 KNNR 5/203/3 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur - przewód Cu 
5x6,0mm2 m 90,000

438 KNNR 5/203/3 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur - przewód Cu 
5x10,0mm2 m 20,000

439 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 3x2,5mm2 m 1 410,000

440 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 5x2,5mm2 m 940,000

441 KNNR 5/209/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach 
i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 3x4,0mm2 m 450,000

442 KNNR 5/209/2 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 5x6,0mm2 m 230,000

443 KNNR 5/209/2 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 w gotowych 
korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód Cu 5x10,0mm2 m 25,000

444 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 
końcowe - Gniazdo pojedyncze p.t. 230V 16A/Z szt 5,000

445 KNNR 5/308/3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 
przelotowe podwójne - Gniazdo podwójne p.t. 230V 16A/Z szt 66,000

446 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne pt, 2-biegunowe 10A 
2,5 mm2 przelotowe pojedyncze - Gniazdo pojedyncze p.t. 230V 16A/Z IP44 szt 7,000

447 KNNR 5/308/8 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych 
przykręcanych 3-biegunowych do 32A/10mm2 - wypust trójfazowy zakończony puszką p.t. szt 2,000

448 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 10A 2,5˘mm2 
przelotowe pojedyncze -  Punkt elektryczno - logiczny: 2x GND 230V ogólne + 2x GND DATA 
+ podwójne GND RJ-45 kat.6A; kpl 16,000

449 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 10A 2,5˘mm2 
przelotowe pojedyncze - Puszka podłogowa wyposażona w:  2x GND 230V ogólne +2x GND 
DATA + podwójne GND RJ-45 kat.6A; kpl 9,000

450 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 10A 2,5˘mm2 
przelotowe pojedyncze - Puszka podłogowa wyposażona w: 2x GND 230V ogólne + 2x GND 
DATA + 2x podwójne GND RJ-45 kat.6A; kpl 1,000

451 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 10A 2,5˘mm2 
przelotowe pojedyncze - Puszka podłogowa wyposażona w: 2x GND 230V ogólne + 2x GND 
DATA + 2x podwójne GND RJ-45 kat.6A + 2x gniazdo HDMI; kpl 1,000

452 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 10A 2,5˘mm2 
przelotowe pojedyncze - Punkt elektryczno - logiczny z HDMI: 2x GND 230V ogólne + 2x GND
DATA + podwójne GND RJ-45 kat.6A +1x gniazdo HDMI; kpl 1,000

453 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 10A 2,5˘mm2 
przelotowe pojedyncze - Zestaw zasilająco-logiczny n/t do projektora: 1x GND DATA + 1x GND
RJ-45 kat.6A +1x gniazdo HDMI; kpl 1,000

454 KNNR 5/308/8 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych 
przykręcanych 3-biegunowych do 32A/10mm2 - Gniazdo 400V 32A z wyłącznikiem szt 6,000
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455 KNNR 5/308/12 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym metalowych z uziemieniem 
przykręcanych 3-biegunowych do 63A/16mm2 - p.a. Gniazdo 400V 63A z wyłącznikiem szt 2,000

456 KNNR 9/203/2 Wymiana aparatu o masie do 5kg - p.a. Regulator obrotów do aparatu 
grzewczo-wentylacyjnego szt 2,000

457 KNNR 9/203/2 Wymiana aparatu o masie do 5kg - p.a. Regulator obrotów do wentylatora dachowego szt 2,000

458 KNNR 9/203/2 Wymiana aparatu o masie do 5kg - p.a. Regulator obrotów do wentylatora kanałowego szt 4,000

459 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 70,000

460 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 20,000

461 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.7 Element Instalacja połączeń wyrównawczych

462 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˘kg - Szyna połączeń wyrównawczych głównych szt 1,000

463 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˘kg - Szyna połączeń wyrównawczych miejscowych szt 4,000

464 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˘mm2 - 
Przewód Cu 1x6mm2 żo m 305,000

465 KNR 508/206/3 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 35˘mm2 - 
Przewód Cu 1x16mm2żo m 80,000

466 KNR 518/1603/8 Próby pomontażowe - badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy uziom. 12,000

467 Kalkulacja 
indywidualna

Dodatkowe elementy montażowe
kpl 1,000

1.3.1.8 Element Instalacja odgromowa

468 KNNR 5/612/6 Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik - 
złącza pomiarowe montowane na elewacji w puszce. szt 12,000

469 KNNR 5/601/2 Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach klejonych - DFeZn O8mm m 450,000

470 KNNR 5/601/3 Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na 
wspornikach obsadzanych - DFeZn O8mm m 108,000

471 KNNR 5/612/5 Montaż łączników krzyżowych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-pręt szt 70,000

472 Kalkulacja 
indywidualna

Zwody pionowe h=1,5m - ochrona urządzeń na dachu
kpl 25,000

1.3.1.9 Element Instalacja uziemiająca

473 KNNR 5/603/5 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z 
mocowaniem uchwytów, bednarka do 120 mm2 - montaż wypustów z uziomu 
fundamentowego z FeZn 25x4mm m 25,000

474 KNNR 5/605/2 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III - FeZn 
30x4mm m 230,000

1.3.1.10 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.3.1.10.1 Element Roboty nie ujęte

475 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.3.1.10.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

476 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.3.2 Grupa INSTALACJE I URZĄDZENIA TELETECHNICZNE I TECHNIKI INFORMATYCZNEJ

1.3.2.1 Element Sieć strukturalna - LAN

477 KNR EM-01 
0109/03

Montaż urządzeń sieci LAN - szafa ramowa stojąca minimum 42U/800/800
szt 1,000

478 KNR EM-01 
0109/03

Montaż urządzeń sieci LAN - szafa wisząca jednoczęściowa minimum 12U/600/600
szt 1,000

479 KNR EM-01 
0109/08

Montaż urządzeń sieci LAN - panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo- podłogowy z 
termostatem szt 1,000

480 KNR EM-01 
0109/11

Montaż urządzeń sieci LAN -LISTWA ZASILAJĄCA minimum 19" 8 GNIAZD Z BOLCEM, 
WTYK UNISCHUKO, WYŁĄCZNIK LED szt 2,000

481 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż urządzeń sieci LAN - PATCHPANEL MODULARNY 19" 1U, 24XKEYSTONE
szt 3,000

482 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż urządzeń sieci LAN - KEYSTONE CAT.6A FTP A VERSION
szt 84,000

483 KNR EM-01 
0109/13

Montaż urządzeń sieci LAN - ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYMI 
PLASTIKOWYMI USZAMI szt 3,000

484 KNR 508/303/16 Montaż puszki natynkowej szt 18,000

485 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż elementów sieci LAN -PATCHCORD CAT. 6A S/FTP
szt 32,000

486 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie istniejącej szafy wraz z wyposażeniem do nowej siedziby, ponowne 
uruchomienie, zainstalowanie i konfiguracja urządzeń IT (UPS, SWITCH) kpl 1,000

487 Kalkulacja 
indywidualna

Połączenie światłowodowe 8G OM3, z serwerowni do węzła na hali
kpl 1,000

488 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż urządzeń Access point
szt 11,000
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489 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż gniazd końcowych
kpl 1,000

490 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż urządzeń aktywnych
kpl 1,000

491 Kalkulacja 
indywidualna

Pomiary okablowania skrętkowego i światłowodowego
kpl 1,000

1.3.2.2 Element System wideodomofonowy

492 KNR AL-01 
0113/03

Montaż modułu kamery wideo 2 Mpix
szt 1,000

493 KNR AL-01 
0113/03

Montaż modułu z czytnikiem kart Mifare
szt 1,000

494 KNR AL-01 
0113/03

Montaż modułu wywołania – 3 abonentów
szt 1,000

495 KNR AL-01 
0114/01 
analogia

P.A. Montaż ramki podtynkowej

szt 1,000

496 KNR AL-01 
0111/02

Montaż stacji wewnętrznej – ekran 7”
szt 3,000

497 KNR EM-01 
0113/01 
analogia

P.A. Montaż Switcha do 16 portów PoE

szt 1,000

1.3.2.3 Element System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

498 KNR AL-01 
0102/01 
analogia

P.A. Montaż centrali kontroli dostępu

szt 9,000

499 KNR AL-01 
0112/01

Montaż zasilania centrali
szt 9,000

500 KNR AL-01 
0114/02

Montaż obudowy centrali kontroli dostępu
szt 9,000

501 KNR AL-01 
0301/02

Montaż urządzeń kontroli dostępu – czytnik wewnętrzny
szt 22,000

502 KNR AL-01 
0301/02

Montaż urządzeń kontroli dostępu – czytnik zewnętrzny
szt 8,000

503 KNR AL-01 
0301/02

Montaż urządzeń kontroli dostępu – terminal dostępu
szt 4,000

504 KNR AL-01 
0301/02

Montaż urządzeń kontroli dostępu – elektrozaczep
szt 9,000

505 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem - dzwonek typu 
buzzer szt 2,000

506 KNR AL-01 
0303/04

Montaż akumulatora bezobsługowego do 130Ah
szt 6,000

507 KNR AL-01 
0301/02 
analogia

P.A. Czytnik USB  - funkcja programowania

szt 1,000

508 KNR AL-01 
0113/01 
analogia

P.A. Interfejs komunikacyjny

szt 1,000

509 KNR AL-01 
0306/03 
analogia

P.A. Instalacja – Klucz licencji dla 100 pracowników

kpl 1,000

510 KNR AL-01 
0208/03 
analogia

P.A. Instalacja – Klucz sprzętowy

szt 1,000

511 KNR AL-01 
0504/04 
analogia

P.A. Przycisk awaryjnego wyjścia

szt 12,000

512 KNR AL-01 
0114/01 
analogia

P.A. Wykonanie i montaż słupka przeznaczonego do instalacji czytnika KD przy wyjeździe z 
firmy

szt 1,000

1.3.2.4 Element Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV

513 KNR AL-01 
0501/01 
analogia

P.A. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – rejestrator 64x kam. IP, niezależne 
wyjścia HDMI

szt 1,000

514 KNR AL-01 
0501/01 
analogia

P.A. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – dysk HDD 6TB

szt 2,000

515 KNR AL-01 
0501/03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor 46”
szt 1,000

516 KNR AL-01 
0501/03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – monitor 60”
szt 1,000

517 KNR AL-01 
0501/01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera kopułkowa  minimalna rozdzielczość 
4 Mpix szt 12,000

518 KNR AL-01 
0501/01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera typu bullet minimalna rozdzielczość 4
Mpix szt 18,000
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519 KNR AL-01 
0501/01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – kamera typu bullet minimalna rozdzielczość 4
Mpix, obiektyw z mootozoomem minimum 2.8 – 12mm szt 2,000

520 KNR 508/306/4 Przykręcenie do gotowego podłoża odgałęźników z tworzyw sztucznych 
natynkowo-wtynkowych - puszka  łączeniowa dedykowana do kamer szt 32,000

521 KNR AL-01 
0501/01 
analogia

P.A. Montaż konwertera sygnału HDMI  na IP

szt 2,000

522 KNR EM-01 
0102/01 
analogia

P.A. Montaż kabla HDMI

szt 2,000

523 KNNR 5/407/3 
analogia

P.A. Montaż ogranicznika przepięć
szt 11,000

524 KNNR 5/407/3 
analogia

P.A. Montaż modułu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego
szt 3,000

525 KNNR 5/404/6 Montaż obudowy do zabezpieczeń szt 3,000

526 KNR EM-01 
0113/01 
analogia

P.A. Montaż Switcha minimum 48 portów PoE z portami i wkładkami SFP

szt 2,000

527 KNR EM-01 
0113/01 
analogia

P.A. Montaż switcha minimum 16 portów PoE z portami i wkładkami SFP

szt 1,000

528 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż pylony pod kamery CCTV
kpl 1,000

1.3.2.5 Element Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

529 KNR AL-01 
0101/05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 256 wejść i wyjść - Centrala alarmowa
szt 1,000

530 KNR AL-01 
0114/06

Montaż obudowy centrali alarmowej
szt 1,000

531 KNR AL-01 
0112/07 
analogia

P.A. Montaż transformatora

szt 1,000

532 KNR AL-01 
0109/02

Montaż akumulatora bezobsługowego o pojemności do 130Ah
szt 2,000

533 KNR AL-01 
0113/07

Montaż modułu w centrali alarmowej
szt 1,000

534 KNR AL-01 
0113/07

Montaż modułu komunikacyjnego do centrali alarmowej
szt 1,000

535 KNR AL-01 
0104/06

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej – karta podłączenia sieciowego
szt 1,000

536 KNR AL-01 
0111/02

Montaż elementów obsługowych – manipulator dotykowy 7”
szt 1,000

537 KNR AL-01 
0111/02

Montaż elementów obsługowych – manipulator LCD
szt 1,000

538 KNR AL-01 
0201/03

Montaż czujki ruchu – dualna PIR + MW
szt 12,000

539 KNR AL-01 
0108/05

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego
szt 3,000

540 KNR AL-01 
0401/02

Montaż czujki pożarowej systemu alarmowego optyczno-temperaturowa
szt 2,000

541 KNR AL-01 
0206/06

Montaż czujki zalania wodą
szt 1,000

542 KNR AL-01 
0112/01

Montaż zasilacza buforowego 12V/4A
szt 1,000

543 KNR AL-01 
0114/03

Montaż obudowy bez transformatora
szt 1,000

544 KNR AL-01 
0603/08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych
kpl 1,000

1.3.2.6 Element Centrala telefoniczna

545 KNR 508/403/4 
analogia

P.A. Montaż centrali telefonicznej VOIP do 20 wewnętrznych numerów, do 4 linii zewnętrznych,
do 4 zewnętrznych GSM szt 1,000

546 KNR 508/403/1 
analogia

P.A. Montaż bezprzewodowego telefonu IP
szt 7,000

1.3.2.7 Element Oprzewodowanie instalacji słaboprądowych

547 KNP 1801/101/2
(6)

Wykuwanie bruzd o szerokości 100mm i głębokości 50mm w cegle przy użyciu sprzętu 
mechanicznego m 285,000

548 KNR 508/109/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w betonie w 
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd m 310,000

549 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 140,000

550 KNR 508/101/6 Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do konstrukcji - m 280,000

551 KNR EM-01 
0102/01

Układanie odcinków poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda 
użytkownika, w okablowaniu strukturalnym - skrętka kat. 6A m 2 850,000

552 KNR EM-01 
0102/01

Układanie odcinków poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda 
użytkownika, w okablowaniu strukturalnym - skrętka kat. 5e m 780,000
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1.3.2.8 Element Instalacja detekcji gazu

553 KNNR 5/103/1 Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym - p.a. trasy 
natynkowe w pomieszczeniach technicznych rurą RL18 na uchwytach plastikowych m 15,000

554 KNNR 5/203/1 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - przewód Cu 
4G1 mm2 m 62,000

555 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - p.a. czujnik detekcji DEX-12/N szt 5,000

556 KNR 508/403/4 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 5kg z 4 otworami mocującymi - p.a. Moduł MD-4.Z szt 1,000

557 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia 
aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - p.a. sygnalizator akustyczno-optyczny 
zewnętrzny szt 1,000

558 Kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie instalacji istniejącej detekcjio gazu oraz uruchomienie po rozbudowie
kpl 1,000

1.3.2.9 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.3.2.9.1 Element Roboty nie ujęte

559 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.3.2.9.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

560 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.4 Grupa PAKIET: INSTALACJE SANITARNE m2

1.4.1 Grupa INSTALACJA WOK-KAN

1.4.1.1 Element Instalacja wodociagowa

561 KNNR 4/112/1 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 16 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 40,000

562 KNNR 4/112/1 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 12,000

563 KNNR 4/112/2 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 18,000

564 KNNR 4/112/3 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 24,000

565 KNNR 4/112/4 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 12,000

566 KNR 215/115/1 Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm szt 8,000

567 KNR 215/115/1 Baterie zlewozmywakowe o śr.nom. 15 mm szt 2,000

568 KNR 215/112/1 Zawory odcinające do płuczek ustępowych o śr.nom. 15 mm szt 4,000

569 KNR 215/114/1 Zawory czerpalne wypływowe mosiężne,ze złączka do węża,o średnicy nominalnej 15 mm szt 4,000

570 KNR 215/114/1 
analogia

Analogia: Zawory spłukujący do pisuaru o średnicy nominalnej 15 mm
szt 1,000

571 KNR 215/118/2 Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 25 mm szt 1,000

572 KNR 215/107/1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii itp. 
o śr.nominalnej 15 mm szt 26,000

573 KNR 215/107/6 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
z tworzywa o śr.nom. 15 mm szt 8,000

574 KNR 215/108/3 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 25 
mm kpl 1,000

575 KNR 215/112/4 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm szt 3,000

576 KNR 215/112/4 
(1)

Zawory zwrotne antyskażeniowe o średnicy nominalnej 32 mm
szt 1,000

577 KNR 215/121/1 
analogia

Urządzenie do podgrzewania wody - analogia podgrzewacze podumywalkowe
kpl 10,000

578 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o 
średnicy do 65 mm m 94,000

579 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 94,000

1.4.1.2 Element Izolacja rur wodociągowych

580 KNR 34/101/1 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm m 42,000

581 KNR 34/101/2 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-35 mm, otulinami Thermaflex FRZ-C - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 6 mm m 42,000

582 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-P - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 25mm m 10,000

1.4.1.3 Element Instalacja nawilzania powietrza

583 KNNR 4/112/1 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 20,000

584 KNNR 4/112/2 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 50,000

585 KNR 215/124/1 
analogia

Analogia: Nawilżacz powietrza AERO5S
kpl 1,000
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586 KNR 215/124/1 
analogia

Analogia: Moduł mgły M17
kpl 4,000

1.4.1.4 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

587 KNNR 4/203/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków m 18,000

588 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków m 10,000

589 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków m 72,000

590 KNR 215/205/1 Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m 16,000

591 KNR 215/205/2 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m 4,000

592 KNR 215/205/4 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m 23,000

593 KNR 215/205/4 Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m 18,000

594 KNR 215/208/2 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
40 mm szt 8,000

595 KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
50 mm szt 3,000

596 KNR 215/208/5 Dodatek za podejście odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o średnicy 110 
mm szt 3,000

597 KNR 215/221/2 Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z półpostumentami szt 8,000

598 KNR 215/220/3 
(2)

Zmywak prostokątny porcelanowy z uszczelnieniem króćca odpływowego cementem 
murarskim ?#dquo;15?#dquo; szt 2,000

599 KNR 215/225/2 Pisuar z zaworem spłukującym kpl 1,000

600 KNR 215/224/3 Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 
?#squo;kompakt?#squo; kpl 4,000

601 KNR 215/212/1 Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm szt 4,000

602 KNR 215/212/1 
analogia

Analogia: Studzienka rewizyjna o śre3dnicy 315mm
szt 3,000

603 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone metodą wciskową szt 4,000

604 KNR 215/209/1 
analogia

Analogia: zawory napowietrzające 50mm
szt 2,000

605 KNR 215/209/6 Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 160mm szt 2,000

1.4.1.5 Element Roboty ziemne

606 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,010

607 KNNRW 
201/306/3

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 
m,głębokości do 1,5 m w gruntach kategorii IV,ze złożeniem urobku na odkład m3 104,000

608 KNR 218/501/4 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2 80,000

609 KNR 218/501/4 Kanały rurowe - zasypka z materiałów sypkich o grub.15 cm m2 80,000

610 KNR 201/320/2 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV 
-szerokość 0.8-1.5 m m3 104,000

611 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3 104,000

1.4.1.6 Element Roboty budowlane

612 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt 18,000

613 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego szt 18,000

614 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 42,000

615 KNR 401/325/1 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/4 cegły. Zaprawa
z wapna suchogaszonego m 42,000

616 KNR 401/208/2 
analogia

Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0,05 m2 - analogia
szt 28,000

617 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach szt 28,000

618 KNNRW 
401/344/2

Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegły,w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 20,000

619 KNR 401/326/3 
analogia

Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa 
z wapna suchogaszonego -analogia m 20,000

1.4.1.7 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.4.1.7.1 Element Roboty nie ujęte

620 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.4.1.7.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

621 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.4.2 Grupa INSTALACJA C.O.

1.4.2.1 Element Instalacja centralnego ogrzewania

622 KNNR 4/112/1 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 16 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 160,000
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623 KNNR 4/112/1 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 42,000

624 KNNR 4/112/2 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 20,000

625 KNNR 4/112/3 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 4,000

626 KNNR 4/112/4 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z PE-RCT stabilizowanych aluminium o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 26,000

627 KNR 215/419/1 
(1)

Grzejniki stalowe jednopłytowe  HIG 11/600/520
kpl 1,000

628 KNR 215/419/3 
(1)

Grzejniki stalowe dwupłytowe HIG 21/600/400
kpl 1,000

629 KNR 215/419/3 
(5)

Grzejniki stalowe dwupłytowe HIG 20/600/920
kpl 1,000

630 KNR 215/419/3 
(8)

Grzejniki stalowe dwupłytowe HIG 20/600/1320
kpl 1,000

631 KNR 215/419/3 
(2)

Grzejniki stalowe dwupłytowe HIG 30/600/600
kpl 1,000

632 KNR 215/419/3 
(4)

Grzejniki stalowe dwupłytowe HIG 30/600/800
kpl 1,000

633 KNR 215/419/3 
(2)

Grzejniki stalowe dwupłytowe INT PLINT 22-600
kpl 2,000

634 KNR 215/419/3 
(3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe INT PLINT 22-700
kpl 7,000

635 KNR 215/419/3 
(4)

Grzejniki stalowe dwupłytowe INT PLINT 22-800
kpl 2,000

636 KNR 215/419/3 
(6)

Grzejniki stalowe dwupłytowe INT PLINT 22-1000
kpl 1,000

637 KNR 215/419/3 
(3)

Grzejniki stalowe dwupłytowe INT PLINT 33-700
kpl 7,000

638 KNR 215/419/3 
(7)

Grzejniki stalowe dwupłytowe INT PLINT 44-1200
kpl 1,000

639 KNR 31/206/2 Montaż na ścianach grzejników stalowych łazienkowych o wysokości 700 mm szt 4,000

640 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm - zawór powrotny dla grzejnika łazienkowego szt 4,000

641 KNR 31/207/5 Podłączenie grzejników stalowych łazienkowych do instalacji C.o., z boku. Średnica nominalna
podłączenia - 15 mm szt 26,000

642 KNR 215/415/1 
(1) analogia

Analogia: Głowica termostatyczna
szt 26,000

643 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm szt 26,000

644 KNR 215/422/1 
(1)

Rury przyłączne do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o średnicy 
15 mm kpl 26,000

645 KNR 220/403/1 Próby węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni zgrzewalnej wymienników do 
8 m2 szt 26,000

646 KNR 215/415/5 Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 15 mm szt 30,000

647 KNR 215/307/1 Płukanie instalacji C.o. m 252,000

648 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady 
na 1 m rurociągu/ m 252,000

649 KNR 215/307/4 Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji szt 30,000

1.4.2.2 Element Instalacja ogrzewania hali

650 KNNR 4/112/1 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z rur stalowych zaciskanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 70,000

651 KNNR 4/112/2 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z rur stalowych zaciskanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 20,000

652 KNNR 4/112/3 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z rur stalowych zaciskanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 82,000

653 KNNR 4/112/4 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z rur stalowych zaciskanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 50,000

654 KNNR 4/112/6 
(10)

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm z rur stalowych zaciskanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych m 10,000

655 KNR 215/424/1 Nagrzewnica Volcano VR2 szt 2,000

656 KNR 215/424/1 Nagrzewnica Volcano VR1 - NA WYPOSAŻENIU INWESTORA szt 2,000

657 KNR 215/424/1 Nagrzewnica Volcano VR MINI - NA WYPOSAŻENIU INWESTORA szt 3,000

658 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm szt 14,000

659 KNR 31/207/5 
analogia

Analogia: Podłączenie nagrzewnic wodnych Średnica nominalna podłączenia - 15 mm
szt 7,000

660 KNR 215/112/1 
analogia

Analogia. Zawory dwudrogowe o średnicy nominalnej 15 mm
szt 7,000

661 KNR 215/112/1 
analogia

Analogia. Zawory regulacyjne o średnicy nominalnej 15 mm
szt 7,000

662 KNR 215/415/5 
analogia

Analogia. Zawór spustowy o średnicy nominalnej 15 mm
szt 7,000

663 KNR 215/415/5 Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 15 mm szt 7,000

664 KNR 215/307/1 Płukanie instalacji C.o. m 232,000
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665 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych /nakłady 
na 1 m rurociągu/ m 232,000

666 KNR 215/307/4 Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji szt 7,000

1.4.2.3 Element Kotłownia

667 KNR 31/216/4 Kaskada kotłow kondensacyjnych 2 szt. o mocy 45kW wraz z osprzętem: pompy kotłowe, 
zawory bezpieczeństwa, sterowniki, czunikiem ciągu i zabezpieczeniem stanu wody, 
kompletem czujników, neutralizatorem kondensatu i belką połączeniową - komplet, wraz z  
układem odprowadzenia spalin zestaw koncentryczno-spalinowy 150/200mm wraz z wyjściami
80/125 kpl 1,000

668 KNR 215/403/4 
(1)

Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury 
o średnicy nominalnej 50 mm m 4,000

669 KNR 31/204/4 Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do C.o. i C.w.u. Wydajność pompy do 13,0 
m3/h, średnica króćców przyłączeniowych pompy 1?#dquo; (25 mm) - pompy obiegowe szt 2,000

670 KNR 31/213/3 Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 50 dm3 szt 1,000

671 KNR 31/213/3 
analogia

Analogia. Montaż sprzęgła hydraulicznego
szt 1,000

672 KNR 31/213/3 
analogia

Analogia. Montaż filtroodmulnika
szt 1,000

673 KNR 215/509/1 Rozdzielacz do kotłów i instalacji C.o. z rur stalowych o średnicy do 150 mm m 2,000

674 KNR 215/112/4 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm szt 4,000

675 KNR 215/112/4 
(1)

Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 32 mm
szt 2,000

676 KNR 31/209/9 Montaż filtrów siatkowych. Średnica nominalna armatury 32 mm szt 1,000

677 KNR 215/112/6 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm szt 9,000

678 KNR 215/112/6 
(1)

Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50 mm
szt 2,000

679 KNR 31/209/9 Montaż filtrów siatkowych. Średnica nominalna armatury 50 mm szt 1,000

680 KNR 215/112/2 
analogia

Analogia: układ uzupełnienia zładu wraz z zaworem napełniania instalacji co
szt 1,000

681 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm - zawory spustowe szt 2,000

682 KNR 220/312/5 Manometry z rurką syfonową szt 10,000

683 KNR 220/312/1 Termometry techniczne proste o długości króćca do 30 mm szt 2,000

684 KNR 217/146/4 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 600 mm szt 1,000

685 KNR 217/125/2 Przewody wentylacyjne prostokątne typ E z płyt winidurowych o obwodzie do 600 mm przy 
udziale kształtek do 55% m2 1,000

686 KNR 217/138/1 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm szt 1,000

687 KNR 712/-10/1 
(4)

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B m2 0,700

688 KNR 712/-10/5 
(4)

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym
za pomocą pakuł m2 0,700

689 KNR 712/-20/2 
(4)

Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną do 
gruntowania,ogólnego stosowania m2 0,700

690 KNR 220/403/1 
analogia

Analogia: Próby kotłowni
szt 4,000

691 KNR 220/404/1 
analogia

Analogia: Uruchomienie kotłowni
szt 4,000

1.4.2.4 Element Izolacja

692 KNR 34/101/14 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm, otulinami Thermaflex FRZ-P - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 25mm m 272,000

693 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-S - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm m 202,000

694 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-70 mm, otulinami Thermaflex FRZ-S - 
jednowarstwowymi. Grubość izolacji 40mm m 10,000

1.4.2.5 Element Roboty budowlane

695 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt 16,000

696 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego szt 16,000

697 KNR 401/208/2 
analogia

Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0,05 m2 - analogia
szt 2,000

698 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach szt 2,000

699 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 8,000

700 KNR 401/325/1 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/4 cegły. Zaprawa
z wapna suchogaszonego m 8,000

1.4.2.6 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.4.2.6.1 Element Roboty nie ujęte

701 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000
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1.4.2.6.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

702 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.4.3 Grupa INSTALACJA WENTYLACJI

1.4.3.1 Grupa Wentylacja ogólna

1.4.3.1.1 Element Instalacja wentylacji

703 KNR 217/123/2 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 
mm przy udziale kształtek do55% m2 60,000

704 KNR 217/123/3 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 
mm przy udziale kształtek do55% m2 20,000

705 KNR 217/322/1 
analogia

Analogia: Rekuperator o wydajności 800m3/h, wykonanie wewnętrzne
szt 2,000

706 KNR 217/155/3 Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy do 315 mm szt 4,000

707 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm szt 24,000

708 KNR 217/156/1 
analogia

Analogia. Kratka transferowa w drzwaich
szt 4,000

709 KNR 217/130/1 
analogia

Analogia. Klapa ppożarowa
szt 5,000

710 KNR 217/147/1 Czerpnie ścienne kołowe typ B o średnicy do 315 mm szt 2,000

711 KNR 217/144/2 
(1)

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C o średnicy do 315 mm
szt 2,000

712 KNR 217/149/2 Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 250 mm w układach kanałowych szt 2,000

713 KNR 217/212/1 
analogia

Analogia: cokól stalowy pod podstawę dachową
szt 2,000

1.4.3.1.2 Element Izolacja

714 KNR 216/304/1 
analogia

Izolacja jednowarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na 
wielkość przy grubości izolacji 25 mm - analogia m2 98,000

715 KNR 216/304/1 
analogia

Izolacja jednowarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na 
wielkość przy grubości izolacji 100 mm - analogia m2 2,000

1.4.3.1.3 Element Roboty budowlane

716 KNR 401/208/2 
analogia

Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0,06 m2 - analogia
szt 2,000

717 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i 
ścianach szt 2,000

718 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły szt 26,000

719 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna gaszonego szt 26,000

1.4.3.2 Grupa Wentylacja wywiewna dla kotłowni, łazienek, szatni, pokoju brygadzisty i 
sprężarkowni

1.4.3.2.1 Element Instalacja wentylacji

720 KNR 217/123/1 Przewody wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 100 
mm przy udziale kształtek do55% m2 2,000

721 KNR 217/123/2 Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 
mm przy udziale kształtek do55% m2 13,500

722 KNR 217/140/1 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm szt 9,000

723 KNR 217/156/1 
analogia

Analogia. Kratka transferowa w drzwaich
szt 1,000

724 KNR 217/201/1 
analogia

Analogia. Wentylatory kanałowe ML 100/300
szt 3,000

725 KNR 217/147/1 
(1)

Wyrzutnie ścienne kołowe typ C o średnicy do 315 mm
szt 3,000

726 KNR 217/201/1 
analogia

Analogia. Wentylatory dachowe CAPP2-190/550S
szt 2,000

727 KNR 217/149/2 Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 250 mm w układach kanałowych szt 2,000

728 KNR 217/212/1 
analogia

Analogia: cokól stalowy pod podstawę dachową
szt 2,000

1.4.3.2.2 Element Izolacja

729 KNR 216/304/1 
analogia

Izolacja jednowarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na 
wielkość przy grubości izolacji 25 mm - analogia m2 14,500

730 KNR 216/304/1 
analogia

Izolacja jednowarstwowa płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich bez względu na 
wielkość przy grubości izolacji 100 mm - analogia m2 1,000

1.4.3.2.3 Element Roboty budowlane

731 KNR 401/208/2 
analogia

Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0,06 m2 - analogia
szt 5,000

732 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i 
ścianach szt 5,000

733 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły szt 25,000

734 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna gaszonego szt 25,000
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1.4.3.3 Grupa Wentylacja hali

1.4.3.3.1 Element Instalacja wentylacji

735 KNR 217/201/1 
analogia

Analogia. Wentylatory dachowe VIVO 4-450/5800T
szt 4,000

736 KNR 217/149/8 Podstawy dachowe kołowe typ B/II o średnicy do 1000 mm w układach kanałowych szt 4,000

737 KNR 217/212/1 
analogia

Analogia: cokól stalowy pod podstawę dachową
szt 4,000

738 KNR 217/146/4 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2600 mm szt 2,000

739 KNR 217/146/4 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3000 mm szt 2,000

740 KNR 217/146/5 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4600 mm szt 2,000

1.4.3.3.2 Element Roboty budowlane

741 KNR 401/208/2 
analogia

Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0,06 m2 - analogia
szt 4,000

742 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i 
ścianach szt 4,000

743 KNR 401/333/3 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły szt 6,000

744 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna gaszonego szt 6,000

1.4.3.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.4.3.4.1 Element Roboty nie ujęte

745 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.4.3.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

746 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.4.4 Grupa INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.4.4.1 Grupa Instalacja klimatyzacji SPLIT

1.4.4.1.1 Element Urządzenia

747 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne ścienne o mocy chłodniczej 2,6kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny szt 3,000

748 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne ścienne o mocy chłodniczej 3,5kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny szt 1,000

749 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne ścienne o mocy chłodniczej 3,5kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny -  NA WYPOSAŻENIU INWESTORA: Materiał inwestora Jednostka chłodnicza szt 2,000

750 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne kasetowe o mocy chłodniczej 3,5kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny szt 2,000

751 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne kasetowe o mocy chłodniczej 13,6kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny szt 1,000

752 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne kasetowe o mocy chłodniczej 13,6kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny -  NA WYPOSAŻENIU INWESTORA: Materiał inwestora Jednostka chłodnicza szt 1,000

753 KNR 217/139/2 
analogia

Jednostki chłodnicze wewnetrzne kasetowe o mocy chłodniczej 15,7kW wraz z kompletem 
trójników montazowych dla cieczy i gazu, filtrami, przyłaczami skroplin, pompkami skroplin, 
pilotami bezprzewodowym  -montaż - analogia (wg załączonej specyfikacji) oraz sterownik 
centralny szt 2,000

754 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 3,5kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej szt 1,000

755 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 3,5kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej -  NA WYPOSAŻENIU INWESTORA: Materiał inwestora 
Jednostka chłodnicza szt 2,000

756 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 5,3kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej szt 1,000

757 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 7,9kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej szt 1,000

758 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 14kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej szt 1,000

759 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 14kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej  -  NA WYPOSAŻENIU INWESTORA: Materiał inwestora
Jednostka chłodnicza szt 1,000
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760 KNR 724/153/1 Układy chłodnicze dostarczane w całości o mocy chłodniczej nie mniej niż 15,7kW - jednostka 
zewnetrzna z grzałką tacy ociekowej szt 2,000

1.4.4.1.2 Element Instalacja chłodnicza

761 KNR 724/235/1 Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica rurociągu do 10 mm kg 26,500

762 KNR 724/235/2 Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica rurociągu do 15 mm kg 34,000

763 KNR 724/235/3 Rurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica rurociągu do 18 mm kg 14,000

764 KNR 724/240/3 Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy do 10 mm,instalacji obiegu 
freonu szt 16,000

765 KNR 724/240/6 Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy do 15 mm,instalacji obiegu 
freonu szt 14,000

766 KNR 724/240/6 Połączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy do 18 mm,instalacji obiegu 
freonu szt 6,000

1.4.4.1.3 Element Izolacja

767 KNR 34/105/1 Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 6-22 mm, otulinami kauczukowymi do 
zastosowania w chłodnictwie. Grubość izolacji 13 mm m 260,000

768 KNNRW 
508/115/8

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW. Kanał wewnętrzny o przekroju 200x100mm odporny na
promienie UV m 16,000

1.4.4.1.4 Element Próby i uruchomienie

769 KNR 724/501/1 Przedmuchanie sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz,obieg 
bezpośredni.Urządzenia o wydajności 30 tys.kcal/h kpl 6,000

770 KNR 724/504/1 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych,obieg bezpośredni.Urządzenia o 
wydajności 30 tys.kcal/h kpl 6,000

771 KNR 724/515/5 Napełnienie urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem 
chłodniczym.Wydajność urządzenia 5,0 tys.kcal/h kpl 3,000

772 KNR 724/515/8 Napełnienie urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem 
chłodniczym.Wydajność urządzenia 15,0 tys.kcal/h kpl 3,000

773 KNR 724/516/5 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu freonu lub chlorku metylu przez 
rurociągi i parowniki-wydajność 5,0 tys.kcal/h kpl 3,000

774 KNR 724/516/8 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu freonu lub chlorku metylu przez 
rurociągi i parowniki-wydajność 15,0 tys.kcal/h kpl 3,000

1.4.4.1.5 Element Roboty budowlane

775 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt 15,000

776 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego szt 15,000

777 KNR 401/208/2 Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 
m2 szt 10,000

778 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i 
ścianach szt 10,000

1.4.4.2 Element Instalacja skroplin

779 KNR 13/128/2 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. 
Rurociągi o średnicy 25 mm m 26,000

780 KNR 13/128/3 Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. 
Rurociągi o średnicy 32 mm m 45,000

781 KNNRW 508/11
5/8 analogia

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW. Kanał wewnętrzny o przekroju 30x30mm - analogia
m 13,000

782 KNNRW 508/11
5/8 analogia

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW. Kanał wewnętrzny o przekroju 40x40mm - analogia
m 10,000

783 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt 11,000

784 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego szt 11,000

1.4.4.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.4.4.3.1 Element Roboty nie ujęte

785 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.4.4.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

786 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.4.5 Grupa INSTALACJA GAZOWA

1.4.5.1 Element Instalacja gazowa

787 KNR 2-15 
0215030402000
0

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych,z rur o średnicy 
nominalnej 40 mm

m 8,000

788 KNR 2-15 
0215031004000
0

Kurki gazowe przelotowe o średnicy 40 mm

szt 1,000

789 KNR 00-31 
0031020909000
0

Montaż filtrów siatkowych. Średnica nominalna armatury 40 mm

szt 1,000
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790 AW 
N004031206010
analogia

Analogia: zawór elektromagnetyczny MAG-3

szt 1,000

791 AW 
N004031206010
analogia

Analogia: system bezpieczeństwa gazu - skrzynka montażowa, centralki, detektory i 
sygnalizatory

szt 1,000

792 KNR 215/312/2 
analogia

Podłaczenie kotła gazowego - analogia
kpl 2,000

793 KNR 2-15 
0215030603000
0

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianie, o 
średnicy przyłącza 32 mm

kpl 1,000

794 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach 
niemieszkalnych (na 1 m rurociągugazowego) o średnicy do 65 mm m 8,000

1.4.5.2 Element Zabezpieczenie antykorozyjne

795 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy 
zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B m2 1,200

796 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalnikiem organicznym
za pomocą pakuł m2 1,200

797 KNR 712/202/4 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną do 
gruntowania,ogólnego stosowania m2 1,200

1.4.5.3 Element Roboty budowlane

798 KNR 4-01 
0401033308

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
szt 1,000

799 KNR 4-01 
0401032304

Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego szt 1,000

1.4.5.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.4.5.4.1 Element Roboty nie ujęte

800 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.4.5.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

801 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.4.6 Grupa INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIERZA

1.4.6.1 Element Instalacja sprężonego powietrza

802 KNNR 4/112/2 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych m 20,000

803 KNNR 4/112/3 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych m 135,000

804 KNNR 4/112/4 
(20)

Rurociągi o średnicy zewnętrznej 40 mm z polibutylenu o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych m 20,000

805 KNR 215/112/4 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm - punkty poboru sprężonego powietrza szt 13,000

806 KNR 217/146/1 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm szt 1,000

807 KNR 217/146/1 
(1)

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm
szt 1,000

808 KNR 217/125/4 Przewody wentylacyjne prostokątne typ E z płyt winidurowych o obwodzie do 1400 mm przy 
udziale kształtek do 55% m2 2,000

809 KNR 217/130/2 Przepustnice jednopłaszczyznowe typ A stalowe prostokątne o obwodzie do 1200 mm szt 2,000

810 KNR 215/124/1 Sprężarka ty śrubowa SK 22-7.5 kpl 1,000

811 KNR 215/124/1 
analogia

Analogia: Separator kondensatu Bekomat 31U
kpl 1,000

812 Wyłączone z 
wyceny analogia

Analogia: Zbiornik na sprężone powietrze KP-100-11/0,8 + armatura do zbiorników do 
zbiorników ciśnieniowych kpl 1,000

813 KNR 215/124/1 
analogia

Analogia: Osuszacz ziębniczy CQ0150AB
kpl 1,000

814 KNR 215/124/1 
analogia

Analogia: Filtr do sprężarki
kpl 2,000

815 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji sprężonego powietrza w budynkach niemieszkalnych,rurociągi o 
średnicy do 65 mm m 175,000

1.4.6.2 Element Roboty budowlane

816 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt 13,000

817 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna 
suchogaszonego szt 13,000

818 KNR 401/208/2 
analogia

Przebicie otworów w stropach o powierzchni do 0,06 m2 - analogia
szt 1,000

819 KNR 401/206/2 Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i 
ścianach szt 1,000
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1.4.6.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.4.6.3.1 Element Roboty nie ujęte

820 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.4.6.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

821 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.5 Grupa PAKIET: ZAGOSPODAROWANIE

Wyliczenie ilości robót:

1083.780 1 083,780000

RAZEM: 1 083,780000 m2

1.5.1 Grupa SIECI

1.5.1.1 Grupa SANITARNE

K.77 Założono rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopów na terenie inwestycji

K.78 Założono wymianę gruntu pdo ciągami komunikcyjnymi do wysokości podbudowy

1.5.1.1.1 Element Sieć kanalizacji deszczowej

822 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ciągu kolektora wraz ze 
studzienkami

Wyliczenie ilości robót:

kolektor (21.000+11.500+149.000+13.000)/1000 0,194500

RAZEM: 0,194500 km 0,195

823 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop studnie 425 i 1000 bez wykopu - w ciągu

160 21.000*0.9*1.2*0.98 22,226400

200 11.500*1.1*1.6*0.98 19,835200

250 149.000*1.1*1.8*0.98 289,119600

315 13.000*1.1*1.9*0.98 26,626600

separator 3.14*2^2/4*(3.4)*0.98 10,462480

kraty 3.14*0.9^2/4*(1.5*6) 5,722650

RAZEM: 373,992930 m3 373,993

824 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

373.993*0.02/0.98 7,632510

RAZEM: 7,632510 m3 7,633

825 KNNRS 
4/1301/3

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(11.500+149.000+13.000)+21.000*0.9 209,750000

RAZEM: 209,750000 m2 209,750

826 Kalkulacja 
własna

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka stabilizująca

Wyliczenie ilości robót:

209.750 209,750000

korekta - rura Fi160 -(3,14*0,16^2/4*21.000)/0,20 -2,110080

korekta - rura Fi200 -(3,14*0,2^2/4*11.500)/0,20 -1,805500

-(3,14*0,25^2/4*149.000)/0,20 -36,551563

-(3,14*0,315^2/4*13.000)/0,20 -5,062956

RAZEM: 164,219901 m2 164,220

827 Kalkulacja 
własna

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - przykrycie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

209.750 209,750000

RAZEM: 209,750000 m2 209,750

828 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych,
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV - w tym wymiana gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(373.993+7.633)*0.98 373,993480

pod/zas -(209.750*0.5+164.220*0.2)*0.98 -134,964620

separator -3.14*1.35^2/4*(3.4)*0.98 -4,766967

kraty -3.14*0.5^2/4*(1.5*6)*0.98 -1,730925

-podbudowa -(58+9+8+12)*1.1*0.7*0.98 -65,650200

RAZEM: 166,880768 m3 166,881
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829 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

166.881*0.02/0.98 3,405735

RAZEM: 3,405735 m3 3,406

830 Kalkulacja 
własna

Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego - rozplantowanie gruntu z wykopów na
terenie inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

pod/zas (209.750*0.5+164.220*0.2) 137,719000

-podbudowa (58+9+8+12)*1.1*0.7 66,990000

separator 3.14*1.35^2/4*(3.4)*0.98 4,766967

kraty 3.14*0.5^2/4*(1.5*6)*0.98 1,730925

wymiana 49 49,000000

RAZEM: 260,206892 m3 260,207

831 Kalkulacja 
własna

Umocnienie ścian wykopu - system box

Wyliczenie ilości robót:

11.500+149.000+13.000 173,500000

RAZEM: 173,500000 mb 173,500

832 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC SN8 lite, łączone na wcisk, Fi˙160 mm

Wyliczenie ilości robót:

9*2+3 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000

833 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC SN8 lite, łączone na wcisk, Fi˙200 mm

Wyliczenie ilości robót:

5*1.5+4 11,500000

RAZEM: 11,500000 m 11,500

834 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur typu PVC SN8 lite, łączone na wcisk, Fi˙250 mm

Wyliczenie ilości robót:

58+9+8+60+14 149,000000

RAZEM: 149,000000 m 149,000

835 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC SN8 lite, łączone na wcisk, Fi˙315 mm

Wyliczenie ilości robót:

12+1 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

836 Kalkulacja 
własna

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm
szt 6,000

837 KNNR 4/1413/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m
szt 6,000

838 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, za każde 0,5˙m 
różnicy głębokości

Wyliczenie ilości robót:

-(6*2+1) -13,000000

RAZEM: -13,000000 0.5 m -13,000

839 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu szt 6,000

840 Kalkulacja 
własna

Separator koalescencyjny z by-passem
kpl 1,000

1.5.1.1.2 Element Sieć kanalizacji sanitarnej

841 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie ciągu kolektora wraz ze 
studzienkami

Wyliczenie ilości robót:

kolektor (26.000)/1000 0,026000

RAZEM: 0,026000 km 0,026

842 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykop studnie 425 -bez wykopu - w ciągu

160 26.000*1.1*1.9*0.98 53,253200

RAZEM: 53,253200 m3 53,253

843 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

53.253*0.02/0.98 1,086796

RAZEM: 1,086796 m3 1,087

844 KNNRS 
4/1301/3

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

1,1*(26.000) 28,600000

RAZEM: 28,600000 m2 28,600
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845 Kalkulacja 
własna

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypka stabilizująca

Wyliczenie ilości robót:

28.600 28,600000

korekta - rura Fi160 -(3,14*0,16^2/4*26.000)/0,20 -2,612480

RAZEM: 25,987520 m2 25,988

846 Kalkulacja 
własna

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 30˙cm - przykrycie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

28.600 28,600000

RAZEM: 28,600000 m2 28,600

847 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych,
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV - w tym wymiana gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(53.253+1.087)*0.98 53,253200

podsypk/obsypanie -(28.600*0.5+(25.988)*0.2)*0.98 -19,107648

studnie 425 -3.14*0.425^2/4*(2)*0.98 -0,277910

podbudowa -26.000*1.1*0.7*0.98 -19,619600

RAZEM: 14,248042 m3 14,248

848 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

14.248*0.02/0.98 0,290776

RAZEM: 0,290776 m3 0,291

849 Kalkulacja 
własna

Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego - rozplantowanie gruntu z wykopów na
terenie inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

podsypk/obsypanie (28.600*0.5+(25.988)*0.2) 19,497600

studnie 425 3.14*0.425^2/4*(2) 0,283581

podbudowa 26.000*1.1*0.7 20,020000

wymiana 14.3 14,300000

RAZEM: 54,101181 m3 54,101

850 Kalkulacja 
własna

Umocnienie ścian wykopu - system box

Wyliczenie ilości robót:

26.000 26,000000

RAZEM: 26,000000 mb 26,000

851 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC SN8 lite, łączone na wcisk, Fi˙160 mm

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,000

852 Kalkulacja 
własna

Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm
szt 1,000

853 KNRW 
219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PVC
m 1,000

1.5.1.1.3 Element Sieć wodociągowa

854 KNNR 1/111/1 
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie węzłów i przebiegu sieci

Wyliczenie ilości robót:

wodociag (29.000)/1000 0,029000

RAZEM: 0,029000 km 0,029

855 KNNR 1/210/3 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

40 (29.000)*0,6*1,5*0,98 25,578000

RAZEM: 25,578000 m3 25,578

856 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

25.578*0.02/0,98 0,522000

RAZEM: 0,522000 m3 0,522

857 KNNRS 
4/1301/2

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 15˙cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

(29.000)*0,6 17,400000

RAZEM: 17,400000 m2 17,400
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858 KNNRS 
4/1301/3

Podłoża z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - obsypanie rurociągu

Wyliczenie ilości robót:

17.400 17,400000

RAZEM: 17,400000 m2 17,400

859 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych,
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV - w tym wymiana gruntu

Wyliczenie ilości robót:

wykopy razem - zas. mech. (25.578+0.522)*0,98 25,578000

pod/zas -17.400*0.35*0,98 -5,968200

podbudowa -(29.000-3)*0.6*0.7 -10,920000

RAZEM: 8,689800 m3 8,690

860 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

8.690*0.02/0,98 0,177347

RAZEM: 0,177347 m3 0,177

861 Kalkulacja 
własna

Przemieszczanie gruntu kat. IV, uprzednio odspojonego - rozplantowanie gruntu z wykopów na
terenie inwestycji

Wyliczenie ilości robót:

pod/zas 17.400*0.35*0,98 5,968200

podbudowa (29.000-3)*0.6*0.7 10,920000

wymiana 29.000*0.6*(1.5-0.7-0.35) 7,830000

RAZEM: 24,718200 m3 24,718

862 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm
m 29,000

863 Kalkulacja 
własna

Kształtki przejściowe skręcane Fi 40˙mm
złącze 2,000

864 Kalkulacja 
własna

Nawiertka wodociągowa do rur PE z zasuwą 160/40

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

865 Kalkulacja 
własna

Zasuwa miekkouszczelniona ISO z obudową montowana na rurociągach PE, DN25˙mm
kpl 20,000

866 KNRW 
219/306/4 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙90 mm, PE
m 1,000

867 Kalkulacja 
własna

Bloki oporowe
kpl 1,000

868 KNRW 
219/102/1

Znakowanie trasy wodociągu w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

29.000 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,000

869 KNP 5/338/2 Oznakowanie trasy rurociągu (zmiana kierunku, zasuwy) tabliczkami, na słupku i murze szt 1,000

870 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(29.000)/200 0,145000

RAZEM: 0,145000 odcinek 0,145

871 Kalkulacja 
własna

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m)

Wyliczenie ilości robót:

0.145 0,145000

RAZEM: 0,145000 próba 0,145

1.5.1.1.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.5.1.1.4.1 Element Roboty nie ujęte

872 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.5.1.1.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

873 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.5.1.2 Grupa ELEKTRO-ENERGETYCZNE

1.5.1.2.1 Element Instalacje zewnętrzne

874 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m 74,000

875 KNNR 5/707/1 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - linia kablowa zasilanie bramy wjazdowej YKYżo 5x2,5mm2 m 89,000
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876 KNNR 5/707/1 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - linia kablowa zasilania pylonu reklamowego YKYżo 5x6,0mm2 m 67,000

877 KNNR 5/707/1 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną -  YKYżo 5x25,0mm2 m 67,000

878 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m m 74,000

879 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 
0,4m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m 74,000

880 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III m3 0,600

881 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym metalowych z uziemieniem 
przykręcanych 3-biegunowych do 63A/16mm2 - p.a. Wykonanie i montaż słupka kpl 1,000

1.5.1.2.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.5.1.2.2.1 Element Roboty nie ujęte

882 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

1.5.1.2.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

883 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

1.5.2 Grupa NAWIERZCHNIE

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1 154,493000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

(124.903)+(12.500)+(12.500)=149,903000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

18.000=18,000000

   Projektowane dojścia, dojazd 
utwardzony - powierzchnia rozbieralna ze
spadkiem - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

(654.557)+(-30.840)+(-12.500)+(31.257)=642,47400
0

   Plac manewrowy - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

324.993=324,993000

   Zjazd z drogi publicznej - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

19.123=19,123000

ilośc m2 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2

1.5.2.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.5.2.1.1 Element Odtworzenei i humus

884 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1 154,493000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

(124.903)+(12.500)+(12.500)=149,903000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

18.000=18,000000

   Projektowane dojścia, dojazd 
utwardzony - powierzchnia rozbieralna ze
spadkiem - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

(654.557)+(-30.840)+(-12.500)+(31.257)=642,47400
0

   Plac manewrowy - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

324.993=324,993000

   Zjazd z drogi publicznej - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

19.123=19,123000

   roboty zimen pod budynek licozne w 
Pakiecie : część usługowo biurowa oraz 
produkcyjno magazynowa

0=0,000000

ilośc m2/10000 0,115449

RAZEM: 0,115449 ha 0,115



Przedmiar robót 
signum_v16_przetarg_rewizja_v1.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0004CF11)

strona nr: 97

Consulting Partner 35-082 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 www.widak.pl, zuzia@widak.pl strona nr: 97

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.2.2 Grupa ROBOTY ZIEMNE

1.5.2.2.1 Element Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V

885 KNR 201/218/2
KNR 201/214/4 
(3)

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V wraz z wywozem ziemi

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1 154,493000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

(124.903)+(12.500)+(12.500)=149,903000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

18.000=18,000000

   Projektowane dojścia, dojazd 
utwardzony - powierzchnia rozbieralna ze
spadkiem - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

(654.557)+(-30.840)+(-12.500)+(31.257)=642,47400
0

   Plac manewrowy - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

324.993=324,993000

   Zjazd z drogi publicznej - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

19.123=19,123000

   roboty zimen pod budynek licozne w 
Pakiecie : część usługowo biurowa oraz 
produkcyjno magazynowa

0=0,000000

wysokosc humusu h=0,3

ilośc m2*h 346,347900

RAZEM: 346,347900 m3 346,348

1.5.2.3 Grupa NAWIERZCHNIE

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie nawierzchni z kostki 1154.493

betonowej o gr. 8cm na podsypce

cem-piaskowej 1:4, spoiny wypełnione

piaskiem- jezdnia dróg 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2

1.5.2.3.1 Element Podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

1154.493 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000

886 KNR 231/101/3
KNR 231/101/4

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat.I-VI, 
głębokośc koryta 66 cm uwzględniając humusowanie w robotach ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

Grupa przedmiarów m2=1 154,493000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

(124.903)+(12.500)+(12.500)=149,903000

   Projektowae miejsca postojowe dla 
niepełnosprawnych - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

18.000=18,000000

   Projektowane dojścia, dojazd 
utwardzony - powierzchnia rozbieralna ze
spadkiem - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

(654.557)+(-30.840)+(-12.500)+(31.257)=642,47400
0

   Plac manewrowy - 00 PZT do zmiany 
pozwolenia

324.993=324,993000

   Zjazd z drogi publicznej - 00 PZT do 
zmiany pozwolenia

19.123=19,123000

   roboty zimen pod budynek licozne w 
Pakiecie : część usługowo biurowa oraz 
produkcyjno magazynowa

0=0,000000

ilośc m2 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2 1 154,493

887 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

Wyliczenie ilości robót:

1154.493 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2 1 154,493

888 KNR 231/111/3
KNR 231/111/4

Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

1154.493 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2 1 154,493
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889 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego - tłuczna kamiennego 0-31.5 mm, 
grubość warstwy po zgęszczeniu 20cm

Wyliczenie ilości robót:

1154.493 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2 1 154,493

890 KNR 231/105/7
KNR 231/105/8

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr 20cm

Wyliczenie ilości robót:

1154.493 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2 1 154,493

1.5.2.3.2 Element Nawierzchnie

Wyliczenie ilości robót:

1154.493 1 154,493000

RAZEM: 1 154,493000 m2

891 KNR 231/511/3 
(1)

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej 1:4, spoiny 
wypełnione piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Projektowae miejsca postojowe dla (124.903)+(12.500)+(12.500)

samochodów osobowych - 00 PZT do

zmiany pozwolenia 149,903000

Projektowae miejsca postojowe dla 18.000

niepełnosprawnych - 00 PZT do zmiany

pozwolenia 18,000000

Projektowane dojścia, dojazd utwardzony (654.557)+(-30.840)+(-12.500)+(31.257)

- powierzchnia rozbieralna ze spadkiem -

00 PZT do zmiany pozwolenia 642,474000

Plac manewrowy - 00 PZT do zmiany 324.993

pozwolenia 324,993000

Zjazd z drogi publicznej - 00 PZT do 19.123

zmiany pozwolenia 19,123000

RAZEM: 1 154,493000 m2 1 154,493

1.5.2.3.3 Element Elementy ulic i dróg

Wyliczenie ilości robót:

216.697+69.996 286,693000

RAZEM: 286,693000 m

892 KNR 231/403/3 Ustawienie kraweżnikow betonowych o wym. 15x30x100cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 
gr.

Wyliczenie ilości robót:

Krawężniki - 00 PZT do zmiany (0.266+4.035+12.500+4.953+1.208)+(1.550+4.699+

pozwolenia 109.066+14.810+6.965+26.022) 186,074000

Kraweżnik najazdowy - 00 PZT do 6.427

zmiany pozwolenia 6,427000

Krawężnik zjazd - 00 PZT do zmiany (1.203+1.193+1.192+1.204)+(0.612+0.871+0.830+0

pozwolenia .857+0.884+0.850) 9,696000

Krawężnik zjazd - najazdowy - 00 PZT do 14.500

zmiany pozwolenia 14,500000

RAZEM: 216,697000 m 216,697

893 KNR 231/402/4 Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężniki

Wyliczenie ilości robót:

216.697*(0,20*0,20+0,15*0,10) 11,918335

RAZEM: 11,918335 m3 11,918

894 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża - 00 PZT do zmiany pozwolenia 0.501+69.495 69,996000

RAZEM: 69,996000 m 69,996

895 KNR 231/402/3 Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

69.996*0,10*0,15 1,049940

RAZEM: 1,049940 m3 1,050

1.5.2.3.4 Element Elementy wykonczeniowe

896 KNR 201/510/1
KNR 201/510/2

Ułożenie warstwy humusu gr 10cm - teren biologiczny
m2 494,030

1.5.2.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

1.5.2.4.1 Element Roboty nie ujęte

897 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000
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1.5.2.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

898 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000
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2 Rozdział ETAP 2
2.1 Grupa PAKIET: ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ PRODUKCYJNO 

MAGAZYNOWA

2.1.1 Grupa ARCHITEKTURA

2.1.1.1 Grupa STOLARKA I ŚLUSARKA

2.1.1.1.1 Grupa ŚLUSARKA

2.1.1.1.1.1 Element Drabina

899 Kalkulacja 
indywidualna

Drabina wyłazowa z koszem ochronnym, o konstrukcji stalowej zabezpieczona poprzez ocynk 
ogniowy. kpl 1,000

2.1.1.2 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

2.1.1.2.1 Element Roboty nie ujęte

900 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

2.1.1.2.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

901 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

2.2 Grupa PAKIET: ZAGOSPODAROWANIE

2.2.1 Grupa SIECI

2.2.1.1 Grupa SANITARNE

2.2.1.1.1 Element Kanalizacja sanitarna

K.79 Bezodpływowy zbiornik na śceiki bytowe - wyłączony z zakresu robót budowlanych

2.2.1.1.2 Element Kanalizacja deszczowa

K.80 Zbiornik na cele ppoż oraz deszczówkę wraz z wentylacją  i instalacją do zaworu czerpalnego - wyłączone z zakresu robót 
budowlanych

2.2.1.1.3 Element Sieć wodociągowa

K.81 Studnia ST - wyłączona z zakresu robót budowlanych

2.2.1.1.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

2.2.1.1.4.1 Element Roboty nie ujęte

902 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

2.2.1.1.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

903 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

2.2.1.2 Grupa ELEKTRO-ENERGETYCZNE

2.2.1.2.1 Element Budowa kanalizacji tt

904 ZKNR 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - 
studnia SK-1 z pokrywą typu lekkiego szt 6,000

905 KNR 501/606/3 Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej - otwór wolny szt. 12,000

906 KNR 501/106/2 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 
2-rury w warstwie - 2x Rura osłonowa do kabli światłowodowych trudnopalna RHDPEt fi 40 m 105,000

907 KNR 225/614/1 Ręczne układanie folii na kablu, budowa m 105,000

2.2.1.2.2 Element Oświetlenie terenu

908 KNR 201/702/2 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m w 
gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m 145,000

909 KNNR 5/707/1 Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - linia kablowa oświetlenia terenu przewodem YKYżo 3x2,5mm2 m 185,000

910 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m m 145,000

911 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości dna do 
0,4m i głębokości do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego m 145,000

912 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III m3 0,600

913 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - p.a. Słupek oświetleniowy ozn. 30 Oprawa
LED min. 470 lm IP65 840 szt 5,000

914 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - słup stalowy h=5m 
wraz z fundamentem szt 1,000

915 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - p.a. ozn. 25 Oprawa LED min. 2300 lm 
IP66 840 szt 1,000

2.2.1.2.3 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

2.2.1.2.3.1 Element Roboty nie ujęte

916 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000
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Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.2.1.2.3.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

917 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000

2.2.2 Grupa DFA

Wyliczenie ilości robót:

1083.780 1 083,780000

RAZEM: 1 083,780000 m2

2.2.2.1 Grupa OGRODZENIE

Wyliczenie ilości robót:

8.000+1.000+282.957 291,957000

RAZEM: 291,957000 m

2.2.2.1.1 Element Brama

918 KNRSEK 
401/2009/06 
(01A)

Montaż bramy ogrodzeniowej - o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych, o wys. 
od 1,45 do 1,95 m i szer. do 9 m, przesuwnej, otwieranej automatycznie wraz z napędem

Wyliczenie ilości robót:

Brama - 00 PZT do zmiany pozwolenia 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

919 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja zasilania bramy, napędy - wg EZ-04, EZ-05
kpl 1,000

2.2.2.1.2 Element Furtka

920 KNRSEK 
401/2008/01 
(01A)

Montaż furtki ogrodzeniowej rozwieranej - z kształtowników stalowych, o szer. do 1,0 m, o pow.
do 1,95 m2, z zamkiem elektromagnetycznym

m 1,000

921 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja zasilania furtki dla wejścia, wideodomofomu i kontroli dostępu - wg EZ-04, EZ-05
kpl 1,000

2.2.2.1.3 Element Ogrodzenie

922 KNRSEK 
401/2007/01 
(01A)

Montaż przęseł ogrodzeniowych lub ich elementów - przęseł stalowych o wys. 110-180 cm z 
profili zamkniętych 20x20 mm, pomiędzy istniejącymi słupami na gotowych cokołach, wraz z 
deską podwalinową oraz fundamentami pod słupki

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenie - 00 PZT do zmiany 16.029+115.894+27.382+117.794+5.858

pozwolenia 282,957000

RAZEM: 282,957000 m 282,957

2.2.2.1.4 Grupa ROBOTY NIE UJETE POWYŻEJ

2.2.2.1.4.1 Element Roboty nie ujęte

923 Podstwa Cj Prace nie wymienione powyżej a niezbędne do całkowitego zrealizowania powyższego 
zakresu robót kpl 1,000

2.2.2.1.4.2 Element Roboty projektowo-rozruchowe

924 Podstwa Cj Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa, komplet wymaganych uzgodnień, kordynacja 
międzybranżowa, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna i geotechniczna, 
inwentaryzacja geodezyjna, opłaty administracyjne, próby, testy, pomiary, protokoły pomiarowe,
szkolenia, instrukcje eksploatacji, współpracy, ruchu  i odbiory z udziałem przedstawicieli 
gestorów sieci i dróg oraz Zamawiającego, udział uzyskaniu pozwolenia na uzytkowaie itp. kpl 1,000


